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1 -   TÍTULO   

1.1. TÍTULO 

OBRAS DE IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS SOCIALES  MUNICIPALES EN CAMINO
EN RIERA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

1.2. TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

GENERALITAT VALENCIANA, parcela actualmente bajo cesión de uso gratuita, por plazo
de diez años, al AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA, la cual fue aceptada por
éste según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de marzo de 2015.

1.3. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Se define el siguiente emplazamiento, en las cercanías del casco urbano de Castellón, en el
que se pretende implantar una instalación de huertos sociales:

(a) Parcela de suelo rústico, sin cultivar, localizada al norte de la ciudad de Castellón de
la Plana, lindante con el camino En Riera, en Partida de Ramell, parcela 67 del polígono
139, que tiene una superficie de 27.572 m2.
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2 - MEMORIA

2.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

Se redacta el presente Proyecto por encargo expreso del Excmo. Ayuntamiento de Castellón
de la Plana, y según las necesidades planteadas por ciudadanos, y  tiene como objeto la
definición  de las  obras  necesarias  para  adecuar  parte  del solar  descrito en  el  epígrafe
anterior, actualmente sin uso, como huertos sociales para el cultivo de plantas hortícolas con
destino el consumo propio de los futuros usuarios, para que sirva para su aprovechamiento
de los vecinos de  la ciudad que accedan a una de las parcelas de cultivo. Mediante la
solución desarrollada en la presente Memoria se obtendrán el siguiente número de parcelas
individuales de cultivo:

• 165 parcelas individuales de cultivo de 60 metros cuadrados, aproximadamente.

Con  la presente  Memoria se desea conseguir,  por  una parte,  cumplir  con los requisitos
administrativos propios de la tramitación del expediente, de conformidad con la normativa
vigente y  por  otra,  disponer  de la  documentación  técnica necesaria para que se pueda
realizar  la  obra  proyectada,  de  modo  que  cumpla  con  las  condiciones  de  fiabilidad  y
seguridad. El Proyecto se ajusta a las Ordenanzas del vigente Plan General Municipal de
Castellón de la Plana.

2.2. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

Existe disposición real de los terrenos para la normal ejecución de las obras, según se indica
en el epígrafe 1.2. del presente documento. El plazo de cesión está estipulado en 10 años
prorrogables  automáticamente  por  periodos  anuales  hasta  un  máximo  de  30  años.  Así
mismo está establecido como condicionante de la cesión de uso que el destino del inmueble
sea el de “huertos urbanos”.

2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.3.1. Estado actual

Actualmente la parcela se encuentra sin cultivo, existiendo una porción vallada de 16.737,02
m2 de terreno allanado y suelto, propio de los campos de cultivo existentes en la zona. Es en
esta  zona  en  la  que  se  implementarán  los  huertos  sociales,  existe  en  esta  zona  una
edificación que se rehabilitará al  objeto de evitar  su derrumbe, y posibilitar  su uso si  el
órgano  gestor  de  los  huertos  lo  considerase  oportuno.  El  resto  de  la  parcela,  hasta
completar  la  superficie  total  de  27.572 m2,  se encuentra igualmente sin cultivo  y con el
terreno allanado propio de la zona, pero sin vallado alguno.

2.3.2. Solución adoptada

La solución adoptada consiste en adecuar  parte de la parcela, actualmente sin uso, como
huertos sociales,  proporcionando acceso,  tanto  peatonal  como para vehículos,  desde  el
camino  En  Riera.  Para  ello,  se  limpiará la  capa  superficial  de  tierra  de  los restos  de
materiales diversos que se puedan encontrar, dejando a la vista la capa inferior de tierra
vegetal.  Asimismo se procederá al aporte de la enmienda orgánica (estiércol) necesaria que
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mejore  la  materia  orgánica  existente  en  la  tierra  de  la  parcela  destinada  al  cultivo,
posteriormente se realizarán las labores oportunas para dejar la tierra en condiciones de
cultivo.

Se confeccionarán caminos interiores dentro de  la parcela, tanto para el tránsito peatonal
como para el  de vehículos  ligeros,  que permitan el  acceso a cada una de las parcelas
individuales de cultivo.

Se mejorará el acceso a la parcela, realizando los vados necesarios según la normativa de
accesibilidad vigente.

Se instalará la correspondiente red de riego interior que posibilite el riego de las parcelas de
cultivo mediante tomas de agua individualizadas, así como  una acometida y red de agua
potable para alimentar una fuente de agua potable para el servicio de los usuarios y tomas
de agua potable para los usos higiénicos que se requieran.

Se instalará una puerta nueva, ya que la actual está muy deteriorada y no permite su cierre,
y se adecuará  el vallado existente  mediante la sustitución de la malla de simple torsión
instalada, así como la mejora del muro de bloque de hormigón existente, y la sustitución de
los postes que estén deteriorados. Así mismo, se individualizarán las parcelas de cultivo,
mediante la colocación de estacas y cuerdas que las delimiten.

Se instalarán en la parcela seis casetas de aperos para su uso comunitario por parte de los
usuarios  del huerto,  así  como  8  compostadores  confeccionados en madera  y  una zona
delimitada por  un cercado de madera  para  el acopio  de  los  residuos vegetales  que se
generen.

Se rehabilitará la pequeña masía existente en la parcela, sustituyendo su actual cubierta por
una nueva Se instalarán dos puertas en cada uno de los dos espacios existentes en la casa
y se enfoscarán y pintarán sus muros exteriores.

Se dotará a la parcela de una zona  de servicios  con mesas, bancos  y papeleras para  su
utilización por parte de los  futuros  usuarios  de los huertos, que se complementará con la
plantación de árboles de sombra, en este sentido, se saneará la higuera ejemplar existente
en la parcela, por sus especiales características. Se instalará una fuente de agua de boca,
potable.

Se adecuará parte de la parcela como aparcamiento de vehículos, al que se accederá por
una senda existente en el lado sur de la parcela. También se instalarán aparca-bicicletas
para los usuarios.

Antes del inicio de las obras descritas, se efectuará un replanteo del ámbito de actuación del
Proyecto, de acuerdo con el plano de emplazamiento. Para ello se utilizarán aparatos de
precisión apropiados para el caso, debiendo marcarse todas aquellas referencias que se
consideren  necesarias.  Se  marcará  una  cota  de  referencia  en  un  punto  que  no  sufra
variación  durante  toda la  obra  para  que se  pueda servir  de  apoyo en  caso de  que se
perdieran las cotas puntuales. 

2.4. MEMORIA CONSTRUCTIVA

ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMENTO DE TIERRAS
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• Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 0,10 cm de profundidad, incluida la
retirada de material.

• Aporte de enmienda orgánica a base de estiércol de origen animal (ovino o caballar),
distribuido  por  el  terreno,  con labrado previo  del  terreno con pases cruzados de
arado, incluso su incorporación al suelo con arado propulsado por tractor agrícola de
neumático 70 CV.

• Excavación de zanja mediante retroexcavadora en tierra con un ancho de 40 - 60
cm, para tuberías de riego, incluso relleno de la zanja con material propio.

INSTALACIONES

• Acometida en conducciones generales de PE, 200mm de diámetro, compuesta por
collarín , machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de
tubo de polietileno baja densidad de 50mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y
llave de entrada acometida individual,  incluso arqueta de registro de 40x40cm de
ladrillo  perforado  de  24x11,5x9cm,  solera  de  5cm  de  hormigón,para  uso  no
estructural y con una resistencia característica de 15 N/mm2, con orificio sumidero,
excavación  de zanja  y  derechos  y  permisos  para  la  conexión,  sin  reposición  de
pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

• Canalizaciónes  de instalación  de riego realizadas con tubo de polietileno de alta
densidad (PE100), color negro con bandas azules, 10 atm de presión de trabajo, de
90mm / 75mm / 25mm de diámetro interior y espesor de pared 5.40mm / 4.50mm /
3.00mm, respectivamente, suministrado en rollo de 50m de longitud, incluso garras
de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.

• Canalizaciónes de instalación de agua potable realizada con tubo de polietileno de
alta densidad (PE100), color negro con bandas azules, 10 atm de presión de trabajo,
de 25mm de diámetro interior y espesor de pared 3.00mm, suministrado en rollo de
50m de longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo
del  30%  en  concepto  de  uniones,  accesorios  y  piezas  especiales,  totalmente
instalada y comprobada.

• Válvula de retención construida en latón de 3/4", con una presión máxima de trabajo
de 30 Bar, incluido colocación de filtro y comprobación.

• Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y diámetro del tubo 2", con una presión
máxima de trabajo de 16 Atm. a 20º C, incluso comprobación.

• Válvula metálica construida en latón de esfera de 1/2", con una presión máxima de
trabajo de 25 Atm, incluso comprobación.

• Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador válvula a rosca.
Con marcado AENOR. Totalmente instalada,  conexionada y en correcto estado de
funcionamiento.

• Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego, con soporte. Con marcado
AENOR. Totalmente instalado, programado y comprobado.

• Tubería  goteo integrado gotero autocompensante,  los goteros a una distancia de
0,33 m y un caudal de 2,2 l/h.
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• Arqueta  de  plástico  para  registro  de  instalaciones  de  riego,  de  50x34x21mm de
dimensiones  interiores  con  marcado  AENOR,  incluso  arreglo  de  las  tierras  y
ejecución de orificio sumidero en el fondo.

• Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y diámetro del tubo 1", con una presión
máxima de trabajo de 16 Atm. a 20º C, incluso comprobación.

• Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60cm interior,
construida  con  fábrica  de  ladrillo  perforado  de  1/2  pie  de  espesor,  recibido  con
mortero de cemento,  colocado sobre solera   de mortero de cemento con orificio
sumidero, enfoscada y bruñida por el interior, ejecución de orificio sumidero en el
fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

• Elementos  de  protección  y  control  instalados  en  arqueta  anteriormente  descrita:
Válvula de seguridad de 2", con una carga máxima de trabajo de 16 Atm, incluso
comprobación. Contador de chorro múltiple para medida en instalaciones de riego y
diámetro nominal 2". Con marcado AENOR.  Válvula de PVC unión roscada de tipo
AK y diámetro del tubo 3", con una presión máxima de trabajo de 10 Atm. a 20º C,
incluso comprobación.

• Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2 tubo/s de PE
corrugado de doble capa con guía incorporada, de  110 mm de diámetro nominal,
incluso cinta señalizadora (sin incluir excavaciones de zanja y rellenos); totalmente
instalada según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

• Arqueta de registro para alumbrado exterior,  de dimensiones exteriores 40x40x60
cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladrillo cerámico perforado de
24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de
PVC de protección,  marco y tapa de fundición,  sin incluir  excavación,  totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

PAVIMENTACIONES

• Extendido y compactado de zahorra artificial  realizado con equipo compuesto por
una motoniveladora de 180 CV y un rodillo compactador autopropulsado de 15,5 T,
incluso humectación y/o desecación, sin incluir el transporte de material.

• Transporte árido hasta 20 km.

EQUIPAMIENTOS

• Cercado  de  150cm  de  altura  realizado  con  malla  metálica  de  simple  torsión
galvanizada y postes de tubo de diámetro 40mm de acero galvanizado  dispuestos
cada 3.0m,  incluso replanteo,  recibido  de los  postes  y  parte  proporcional  de  los
soportes  rigidizadores  con  mortero  de  cemento,  nivelación  y  aplomado  de  los
mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y despuntes.

• Sustitución  de  malla  metálica  de simple  torsión  galvanizada  de 150cm de altura
sobre postes de tubo de diámetro 40mm de acero  galvanizado  dispuestos cada
3.0m, incluso colocación y tensado de la malla , mermas y despuntes. Gestión de la
malla sustituida incluyendo transporte a vertedero autorizado
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• Suministro  e  instalación  de  aparcabicis,  de  dimensiones  0.75x0.75x0.75  m,  con
capacidad  para  10  bicicletas,  con  estructura  en  acero  galvanizado,  fijado
mecánicamente a suelo, totalmente montado.

• Suministro e instalación de fuente de acero galvanizado de 1 caño con pulsador
temporizado de mano, incluso conexiones a redes de abastecimiento y evaciación de
aguas, base de hormigón en masa y elementos de fijación.

• Caseta  contenedor,  tipo  contenedor  marítimo,  realizada  en  chapa  de  acero  de
dimensiones  aproximadas  6.00x2.45m,  de  2,40m  de  altura  total,  incluido  puerta
doble provista de un único cierre que permita su cierre mediante candado. Provista
de rejillas de ventilación en las puertas y en la parde posterior, pintada de color verde
en el exterior y blanca en el interior y con una capa previa de imprimación antióxido
tanto en el interior como en el exterior. Deberá incorporar en su interior un redondo
de hierro de 12 mm de diámetro soldado a  1,8 metros de altura desde el suelo de la
caseta para el servicio de los usuarios. Cada caseta irá identificada con un número
de serie, del 1 al 6, pintado en sus puertas. Incluido el transporte y la colocación.

• Puerta de carpintería metálica mixta para acceso de vehículos de 4500x2000mm,
corredera accionada mediante carril horizontal fijado a suelo, más puerta abatible de
una hoja para acceso peatonal de 1200x2000mm, incluso herrajes y cierres.

• Aseo portátil  de polietileno,  de 1,20x1,20x2,35 m, color  gris,  sin  conexiones,  con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta
con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

• Papelera circular de madera de 45l de capacidad, de medios troncos de 6 cm de
diámetro y dos postes de madera para su sujección, de madera de pino tratada en
autoclave nivel  IV, con protector a poro abierto,  contenedor interior  extraíble para
descarga, no basculable, incluso elementos de fijación, totalmente montada.

• Mesa de madera forestal de 2 m. de largo con dos bancos adosados en madera de
pino tratada en autoclave nivel IV, con protector a poro abierto, espesor de tablón de
45 mm, incluso elementos de fijación y hormigonado al suelo, totalmente montado.

• Cercado de madera para zona acopio de restos vegetales, formado por postes de
rollizo de 12 cm de diámetro, cada 2m, y tableado horizontal formado por 5 tablones
de 200x25 mm, de madera de pino tratada en autoclave nivel IV, con protector a poro
abierto, incluyendo puerta abatible de la misma altura de la cerca y 1m de ancho, con
herrajes y  cierre,  incluso hormigonado al  suelo de postes,  elementos de fijación,
totalmente montado.

• Compostador de madera de 2m3 de capacidad formado por 6 postes de 12x12cm de
sección y tableado horizontal formado por 6 tablones de 200x25 mm, de madera de
pino tratada en autoclave nivel IV, con protector a poro abierto, incluso hormigonado
al suelo de postes, elementos de fijación, totalmente montado.

• Balizamiento  de  parcelas  individuales  de  cultivo  mediante  estacas  formadas  por
postes de pino tratado en autoclave, nivel IV, de  6cm de diámetro y 60cm de alto,
hincadas en el terreno 40cm, incluso atado entre postes mediante cuerda de fibra
sintética de 5mm de diámetro.

JARDINERÍA
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• Suministro de Celtis australis de entre 14 a 16cm perímetro de tronco a 1 m del suelo
y de entre 350 y 400cm de altura en contenedor de 0.12m3, transporte incluido.

• Replanteo,  presentación  y  plantación  de  árbol  caducifolio  de  entre  14-16  cm de
perímetro  de  tronco  a  1  m  del  suelo  en  contenedor  o  cepellón  en  hoyo  de
60x60x60cm realizado  en terreno medio  mediante  medios  mecánicos,  entutorado
con tutor madera acacia, relleno con tierras propias, apisonado de la tierra y primer
riego, sin incluir el suministro del árbol.

• Poda de saneamiento y formación de árbol ejemplar (Ficus carica) existente en la
parcela, mediante plataforma elevadora,  realizada por un oficial podador y un peon
jardinero. Incluso tratamiento posterior de los cortes efectuados mediante productos
cicatrizantes  y  antifúngicos,  carga  y  transporte  de  restos  de  poda  a  vertedero
autorizado.

ALBAÑILERÍA

Rehabilitación exterior  de la  masía  existente en la parcela,  actuaciones en la cubierta y
mantenimiento de los paramentos:

• Demolición de cubierta de teja, con recuperación de las piezas, incluso retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

• Demolición  de  entramado  de  cerchas  y  correas  de  madera,  con  retirada  de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-8.

• Picado de guarnecido de yeso, en paramentos interiores verticales, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

• Picado de enfoscado de mortero de cemento,  realizado en paramentos verticales
exteriores (fachadas), incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

• Repicado  de  elementos  de  hormigón  (vigas,  pilares),  incluso  limpieza  de  las
armaduras, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

• Forjado unidireccional inclinado, con un ángulo inferior a 30º, de 22+5 cm de canto
ejecutado  con   simple  vigueta  pretensada  dispuesta  con  intereje  de  70  cm  y
bovedillas cerámicas, hormigonado mediante cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa
sobre un mallazo ME 15x30 AØ 5-5 B500 T y una cuantía media de 6.55 kg/m2 de
acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado; el vertido,
vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

• Cobertura con teja cerámica arabe a razón de 32 tejas/m2 y recibidas con mortero de
cemento uno de cada cinco hiladas  perpendiculares al  alero según NTE/QTT-11,
incluso limpieza y regado de la superficie, replanteo y colocación de las tejas. Según
DB HS-1 del CTE.

• Enfoscado  sin maestrear  rugoso con mortero hidrófugo de cemento portland de
dosificación 1:3, confeccionado en obra con  cemento con adición puzolánica CEM
II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante
de fraguado normal en paramento vertical exterior.

• Revestimiento  de  paramentos  exteriores  con  impermeabilizante  acrílico  elástico
antifisuras,  fungicida-algicida,  resistente  a  la  intemperie,  al  sol  y  a  los  cambios
climáticos, con textura tipo rugoso y acabado mate, en color blanco, de aplicación
sobre paramentos verticales de mortero de cemento o ladrillo, previa limpieza de la

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016 - OBRA S DE IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES  EN 
CAMINO EN RIERA DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Proyecto 13



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS, INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD

superficie,  con mano de fondo a  base de emulsión  acuosa y mano de acabado
aplicado con brocha o rodillo.

• Puerta de paso de una hoja abatible de 75x185cm, formada por dos planchas de
acero galvanizado ensambladas entre si, marco de plancha de acero galvanizado de
1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos.

• Puerta de paso de una hoja abatible de 120x200cm, formada por dos planchas de
acero galvanizado ensambladas entre si, marco de plancha de acero galvanizado de
1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos.

Rehabilitación del cercado perimetral exterior existente: 

• Muro de fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20cm, recibidos con mortero de
cemento  M-5  confeccionado  en  obra  y  con  senos  rellenos  de  hormigón HM-20,
construido según SE-F del CTE y NTE-FFB, incluso replanteo, aplomado y nivelado,
vertido  y  compactado  del  hormigón  y  parte  proporcional  de  mermas,  roturas  y
limpieza.

2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Para la ejecución de las obras contenidas en el presente  Proyecto se estima un PLAZO
MÁXIMO DE 8 SEMANAS, contadas desde la fecha del acta de comprobación de replanteo.

Habrá pues que llevar a cabo los trabajos especificados en el presente Proyecto, y que se
engloban en las siguientes fases de obra: 

FASE TRABAJOS 

1 Actuaciones previas y movimiento de tierras
2 Instalaciones
3 Pavimentaciones
4 Equipamientos
5 Jardinería
6 Albañilería
7 Seguridad y salud

Considerando las fases de obra descritas, el cronograma de ejecución de las obras será el
siguiente:

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Actuaciones previas y    
movimiento de tierras

2. Instalaciones

3. Pavimentaciones

4. Equipamientos
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5. Jardinería

6. Albañilería

5. Seguridad y salud 

2.6. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 125.948,42 €

GASTOS GENERALES (13%) 16.373,30 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 7.556,91 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (P.E.C.) 149.878,62 €

I.V.A. (21%) 31.474,51 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (con I.V.A.) 181.353,14 €

Asciende  el  presente  presupuesto  BASE  DE  LICITACIÓN  a  la  expresada  cantidad  de
CIENTO  OCHENTA  Y  UN  MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES EUROS,  CON
CATORCE CÉNTIMOS DE EURO.

OBSERVACIONES.-

No se aplican honorarios técnicos por redacción de proyectos ni dirección de obras por tratarse
de trabajos realizados por técnicos municipales.

Control  de  calidad:  La ejecución  del  presente  proyecto se llevará a cabo con materiales  y
técnicas constructivas de uso común, por lo que no se considera necesario la elaboración de
un Programa de Control de Calidad específico, y todos aquellos que la Dirección Facultativa
considere durante el transcurso de la obra. 

Las  características  y  requisitos  que  deberán  cumplir  los  materiales  y  unidades  de  obra
integrantes  del  proyecto,  estarán  de  acuerdo  con  las  determinaciones  de  la  normativa
específica de obligado cumplimiento y en vigor a la fecha de ejecutarse las obras.

Los materiales prefabricados como tuberías, etc. deberán aportar el correspondiente certificado
de homologación.

Seguridad y Salud:  El contratista viene obligado a adoptar,  en la ejecución de los distintos
trabajos,  todas  las  medidas  de  seguridad  que  resulten  indispensables  para  garantizar  la
ausencia de riesgo para el personal, tanto propio como ajeno a la obra, siendo a tales efectos
responsable  de  los  accidentes  que,  por  inadecuación  de las  medidas  adoptadas,  pudieran
producirse durante el desarrollo de las mismas.

En  la  presente  Memoria  se  siguen  los  postulados  descritos  en  la  Ley  31/1995,  de  8  de
noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
la construcción.
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Así  mismo,  y  antes  del  comienzo  de las  obras,  el  contratista  deberá  redactar  un  Plan  de
Seguridad y Salud, firmado por técnico competente (Técnico en prevención de Riesgos), que
adapte el estudio de proyecto a sus métodos constructivos y organizativos.  Dicho Plan deberá
ser aprobado por la Dirección Facultativa antes del inicio de las obras.

Los  gastos  que  ocasione  la  obtención  de  los  mencionados  permisos  o  la  redacción  de
documentos se consideran incluidos en el porcentaje de gastos generales que figura en el
resumen del presupuesto.

2.7. CONSTATACIÓN DE OBRA COMPLETA

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de 14  de
noviembre,  por  el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley de Contratos del Sector
Público, las obras e instalaciones amparadas por el presente Proyecto, se consideran como
OBRA COMPLETA, siendo susceptible, a su acabado según éste, de ser entregada para su
puesta en servicio. 

2.8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y PLAZO DE GARAN TÍA

Considerando  el  presupuesto  de  licitación  arriba  reseñado,  y  de  conformidad  con  lo
establecido en el articulo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por tratarse
este caso de obra por un importe  no superior a 350.000 €, no se requiere clasificación del
contratista . 

A partir de la firma del Acta de Recepción comenzará el plazo de garantía, cuya duración
será la prevista en el contrato de obras y en ningún caso será inferior a un año. Durante
dicho   plazo  el  Contratista  estará  obligado  a  subsanar  los  defectos  observados  en  la
recepción y también los que no sean imputables al uso por parte del promotor.

2.9.  CODIFICACION  SEGÚN  EL  VOCABULARIO  COMÚN  DE  LOS  CONTRATOS
PUBLICOS

De acuerdo con el Reglamento 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario Común de los
Contratos  Públicos,  la  codificación  del  contrato  correspondiente  a  este  tipo  de obra  es
45232120-9 Trabajos de regadío.

2.10. ESTUDIO GEOTÉCNICO

En cumplimiento del artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  Salvo
que ello  resulte incompatible con la naturaleza  de la obra,  el  proyecto deberá incluir  un
estudio  geotécnico  de  los  terrenos  sobre  los  que  ésta  se  va  a  ejecutar,  así  como los
informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.
El equipo  redactor  se  responsabiliza  de  la  no  inclusión  de “Estudio  Geotécnico”  por  el
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conocimiento del terreno debido a anteriores actuaciones en la zona. El terreno considerado
es de capa terreno suelto.

2.11. SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista viene obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos, todas las
medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia de riesgo
para el personal, tanto propio como ajeno de la obra, siendo a tales efectos responsable de
los accidentes que por inadecuación de las medidas adoptadas, pudieran producirse durante
el desarrollo de las mismas.

En  el presente  Proyecto se siguen los postulados descritos en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/19997 de 24 de
octubre, por el que se establecen disposición mínimas de seguridad y salud en las obras de
la construcción, recogiéndose en el Estudio Básico de Seguridad y Salud  que se incluye
como anejo en el presente Proyecto.

Asimismo y antes del comienzo de las obras , el contratista deberá redactar un Plan de
Seguridad y Salud, firmado por el  Técnico competente,  que deberá ser aprobado por la
Dirección Facultativa. 

2.12. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS

Este Proyecto se enmarca dentro de las inversiones financieramente sostenibles, según lo
dispuesto en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de  marzo, al
concurrir los requisitos establecidos en la misma, estimándose el coste de mantenimiento de
la  nueva  inversión  similar  al  gasto  actual  de  la  misma,  no  incrementándose  de  forma
significativa el gasto corriente que de la ejecución de este proyecto ocasione.

La normativa  urbanística de aplicación será  la  que se indique en el  Acuerdo del  27 de
Febrero de 2015, por el que se aprueban las Normas Urbanísticas Transitorias de Urgencia
para el Municipio de Castellón de la Plana.  Se encuentran en suelo clasificado como  No
Urbanizable.

Real  decreto  legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables.

R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.

R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud
en las obras de construcción.

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

Normas para la Accesibilidad  y Eliminación de Barreras Arquitectónicas,  Urbanísticas y de
la  Comunicación,  para   garantizar   a   todas   las personas   la   accesibilidad   y el uso
libre   y  seguro   del   entorno   urbano.   (Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la
Generalitat, por el que  se  desarrolla  la  Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en
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materia de accesibilidad en la edificación de pública   concurrencia   y en   el    medio
urbano),  en cuanto a:  itinerario peatonal,  pavimentos, vados,  pasos peatonales,  rampas,
aparcamientos y mobiliario urbano. 

Ordenanza municipal de Accesibilidad de Castellón de la Plana,  En el B.O.P. de Castelló,
número 157, de 25 de diciembre de 2007 (pág. 8076-8079).

Y demás normativa vigente aplicable en la materia.

2.12. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

Documento nº 1:  MEMORIA Y ANEJOS:

1. TÍTULO

2. MEMORIA

3. ANEJOS

Anejo nº 1 Reportaje fotográfico

Anejo nº 2 Estudio Básico Seguridad y Salud

Anejo nº 3 Justificación de precios

Documento nº 2:  PLANOS:

01 Situación y Emplazamiento

02 Planta General

03 Red de Riego

04 Red de Agua Potable

05 Pre-Instalación eléctrica

Documento nº 3:    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

Documento nº 4:  PRESUPUESTO

Castellón de la Plana.

Documento firmado electrónicamente al margen.
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3- ANEJOS A LA MEMORIA
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ANEJO 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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Fotografía 1: Vista general de la parcela.

Fotografía 2: Vista general de la parcela.
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Fotografía 3: Vista general de la parcela.

Fotografía 4: Puerta de acceso existente.



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS, INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016 - OBRA S DE IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES  DE 
CASTELLÓN DE LA PLANA
Proyecto                                                                                                                                                                                        22

Fotografía 5: Edificación existente.

Fotografía 6: Vallado existente.
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ANEJO 2: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista viene obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos, todas las
medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia de riesgo
para el personal, tanto propio como ajeno de la obra, siendo a tales efectos responsable de
los  accidentes  que,  por  in  adecuación  de  las  medidas  adoptadas,  pudieran  producirse
durante el desarrollo de las mismas.

En el siguiente Proyecto se siguen los postulados descritos en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de la construcción.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El  Real  Decreto  1627/1997  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del
Artículo  4  que en los  proyectos  de obra  no incluidos  en los  supuestos  previstos  en  el
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del
proyecto  se  elabore  un  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud,  en  caso  contrario  será
necesario elaborar un Estudio de Seguridad y Salud.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D.
1627/1997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

OBJETO

Se redacta el presente  Estudio Básico para precisar:

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser  evitados,  indicando las
medidas técnicas necesarias.

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente  especificando  las  medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas
tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas
a los  trabajos  incluidos  en uno o  varios  de  los  apartados  del  Anexo  II  del  Real
Decreto.)

• Previsiones  e  informaciones  útiles  para  efectuar  en  su  día,  en  las  debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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DATOS DE LA OBRA

Tipo de obra: OBRAS  DE  IMPLEMENTACIÓN  DE  HUERTOS SOCIALES
MUNICIPALES  EN  CAMINO  EN  RIERA  DE  CASTELLÓN  DE  LA
PLANA

Situación: CASTELLÓN DE LA PLANA

Actuaciones
previstas:

• Limpieza y retirada de restos.

• Movimiento de tierras.

• Pavimentación de zahorra.

• Instalaciones y equipamiento.

• Albañilería.

Interferencias: Se deberá colocar un vallado parcial en las zonas en las que se
esté trabajando y suficiente señalización para que no repercuta
sobre la circulación de personas y vehículos.

Centro asistencial
más próximo:

Hospital Universitario General de Castellón, situado en la avenida
Benicasim, s/n.

NORMATIVA APLICABLE

• Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el
trabajo.

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares
de trabajo.

• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.

• Real  Decreto  773/1997  de  30  de  mayo,  sobre  Utilización  de  Equipos  de
Protección Individual.

• Real  Decreto  39/1997  de  17  de  enero,  Reglamento  de  los  Servicios  de
Prevención.

• Real  Decreto  1215/1997  de  18  de  julio,  sobre  Utilización  de  Equipos  de
Trabajo.

• Real  Decreto  1627/1997  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1.984, Ley 11/1994).

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70,
O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas al aire libre.
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• Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección
contra la Contaminación Acústica (DOGV nº 4394, de 09.12.2002).

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

a. Movimiento de tierras

Riesgos más frecuentes:

• Caídas de materiales transportados

• Choques o golpes contra objetos

• Lesiones y/o cortes en manos y pies

• Ruido, contaminación acústica

• Ambiente lluvioso

• Cuerpos extraños en los ojos

• Contactos eléctricos directos e indirectos

• Condiciones meteorológicas adversas

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas

• Contagios por lugares insalubres

• Incendio del material sobrante

Medidas Preventivas:

• Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

• Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito

• Separación tránsito de vehículos y operarios

• No permanecer en radio de acción máquinas

• Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria

• Protección partes móviles maquinaria

• Conservación adecuada vías de circulación

Protecciones Individuales:

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de seguridad 

• Botas de seguridad impermeables

• Guantes de lona y piel

• Guantes impermeables

• Gafas de seguridad

• Protectores auditivos

• Ropa de Trabajo
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• Traje impermeable

• Chalecos reflectantes y de colores vivos

Protecciones colectivas:

• Barandillas

• Topes de final de recorrido

• Límites para los apilamientos de material

• Iluminación suficiente

• Viseras o plataformas

• Delimitación de la zona de excavación

• Riego de zonas a demoler

• Iluminación suficiente

• Lona de protección en la carga del camión

• Definir accesos y zonas de tránsito

• Señalización de cortes y desniveles

• Uso de carretillas y medios auxiliares

• Máquinas insonorizadas

• Herramienta con doble aislamiento

• Prever tomas de agua

• Protección de los huecos donde se actúe

• Disposición  de  dos  accesos,  uno  para  el  personal  y  otro  para  vehículos
convenientemente señalizados y protegidos.

b. Pavimentado

Riesgos más frecuentes:

• Caídas de materiales transportados

• Quemaduras

• Choques o golpes contra objetos

• Lesiones y/o cortes en manos y pies

• Ruido, contaminación acústica

• Atropellos por las máquinas

• Intoxicaciones

• Ambiente lluvioso

• Cuerpos extraños en los ojos
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• Condiciones meteorológicas adversas

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas

Medidas Preventivas:

• Separación tránsito de vehículos y operarios

• No permanecer en radio de acción máquinas

• Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria

• Protección partes móviles maquinaria

• Conservación adecuada vías de circulación

• Vallado de la zona a pavimentar y prohibición de la circulación

• Correcta señalización de la obra

Protecciones Individuales:

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de seguridad 

• Botas de seguridad impermeables

• Guantes de lona y piel

• Guantes impermeables

• Gafas de seguridad

• Protectores auditivos

• Ropa de Trabajo

• Traje impermeable

• Chalecos reflectantes y de colores vivos

Protecciones colectivas:

• Barandillas

• Topes de final de recorrido

• Iluminación suficiente

• Viseras o plataformas

• Delimitación de la zona a pavimentar

• Maquinaria con avisadores acústicos y luminosos

• Iluminación suficiente

• Definir accesos y zonas de tránsito

• Señalización de cortes y desniveles

• Uso de carretillas y medios auxiliares

• Máquinas insonorizadas
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• Herramienta con doble aislamiento

• Prever tomas de agua

• Protección de los huecos donde se actúe

• Disposición  de  dos  accesos,  uno  para  el  personal  y  otro  para  vehículos
convenientemente señalizados y protegidos.

c. Instalaciones y equipamiento 

Riesgos más frecuentes:

• Caídas de operarios al mismo nivel

• Caídas de operarios a distinto nivel

• Caídas de objetos sobre operarios

• Choques o golpes contra objetos

• Atrapamientos y aplastamientos

• Lesiones y/o cortes en manos

• Lesiones y/o cortes en  pies

• Sobreesfuerzos

• Ruido, contaminación acústica

• Cuerpos extraños en los ojos

• Afecciones en la piel

• Inhalación de vapores y gases

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas

• Explosiones e incendios

• Derivados de medios auxiliares usados

• Radiaciones y derivados de soldadura

• Quemaduras

• Derivados del acceso al lugar de trabajo

• Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles

Medidas Preventivas:

• Marquesinas rígidas

• Barandillas

• Pasos o pasarelas

• Tableros o planchas en huecos horizontales

• Escaleras auxiliares adecuadas
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• Escalera de acceso peldañeada y protegida

• Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas

• Mantenimiento adecuado de la maquinaria

• Plataformas de descarga de material

• Evacuación de escombros

• Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito

Protecciones Individuales:

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de seguridad 

• Botas de seguridad impermeables

• Guantes de lona y piel

• Guantes impermeables

• Gafas de seguridad

• Protectores auditivos

• Cinturón de seguridad

• Ropa de trabajo

• Pantalla de soldador

d. Albañilería 

Riesgos más frecuentes:

• Caídas de operarios al mismo nivel

• Caídas de operarios a distinto nivel

• Caída de operarios al vacío

• Caídas de objetos sobre operarios

• Choques o golpes contra objetos

• Atrapamientos y aplastamientos

• Lesiones y/o cortes en manos

• Lesiones y/o cortes en  pies

• Sobreesfuerzos

• Ruido, contaminación acústica

• Cuerpos extraños en los ojos

• Afecciones en la piel

• Contactos eléctricos directos

• Contactos eléctricos indirectos
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• Inhalación de vapores y gases

• Explosiones e incendios

• Derivados de medios auxiliares usados

• Quemaduras

• Derivados del acceso al lugar de trabajo

• Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles

Medidas Preventivas:

• Barandillas

• Pasos o pasarelas

• Andamios de seguridad

• Tableros o planchas en huecos horizontales

• Escaleras auxiliares adecuadas

• Escalera de acceso peldañeada y protegida

• Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas

• Mantenimiento adecuado de la maquinaria

• Plataformas de descarga de material

• Evacuación de escombros

• Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito

• Andamios adecuados

Protecciones Individuales:

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de seguridad 

• Botas de seguridad impermeables

• Guantes de lona y piel

• Guantes impermeables

• Gafas de seguridad

• Protectores auditivos

• Cinturón de seguridad

• Ropa de trabajo

• Pantalla de soldador

BOTIQUIN

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar
las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada
designada por la empresa constructora.
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Las medidas de seguridad a considerar descritas el presente Estudio Básico de Seguridad y
Salud, forman parte del presupuesto total como capítulo independiente.

Véase documento Nº 3 PRESUPUESTO.

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes  del  inicio  de  los  trabajos,  el  promotor  designará  un  Coordinador  en  materia  de
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de
las responsabilidades.

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto
1627/1997  debiendo  exponerse  en  la  obra  de  forma  visible  y  actualizándose  si  fuera
necesario.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra
podrá recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá
desarrollar las siguientes funciones:

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante  apliquen  de  manera  coherente  y  responsable  los  principios  de  acción
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Coordinar  las  acciones  y  funciones  de  control  de  la  aplicación  correcta  de  los
métodos de trabajo.

• Adoptar  las medidas  necesarias  para  que solo  las  personas autorizadas  puedan
acceder a la obra.

En  esta  obra  la  Dirección  Facultativa  asumirá  estas  funciones  al  no  ser  necesario  la
designación del Coordinador.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la
obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de
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medidas  alternativas  de  prevención  que  el  contratista  proponga  con  la  correspondiente
justificación  técnica,  y  que no podrán implicar  disminución  de los  niveles  de protección
previstos en este Estudio Básico.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra y al tratarse
de  obras  de  las  Administraciones  Públicas  por  la  administración  pública  que  haya
adjudicado  la  obra  (Organo de Contratación),  tras  ser  informado por  el  Coordinador  en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por
el  contratista  en función  del  proceso de ejecución  de la  misma,  de  la  evolución  de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra,  pero  que  siempre  con  la  aprobación  expresa  del  Coordinador.  Cuando  no  fuera
necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas
por la Dirección Facultativa.

Quienes  intervengan en la  ejecución  de la  obra,  así  como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición
de la Dirección Facultativa.

OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:

• Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos laborales y en particular:

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento
o circulación.

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

• La recogida de materiales peligrosos utilizados.

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

• Cumplir  y hacer cumplir  a  su personal  lo  establecido en el  Plan de Seguridad y
Salud.

• Cumplir  la normativa  en materia de prevención de riesgos laborales,  teniendo en
cuenta  las  obligaciones  sobre  coordinación  de  las  actividades  empresariales
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previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cumplir  las disposiciones  mínimas establecidas  en el  Anexo  IV del  Real  Decreto
1627/1997.

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y
salud.

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los
trabajos  autónomos  por  ellos  contratados.  Además  responderán  solidariamente  de  las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos están obligados a:

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

• La recogida de materiales peligrosos utilizados.

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

• Cumplir  las disposiciones mínimas establecidas en el  Anexo IV del  Real  Decreto
1627/1997.

• Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales  previstas  en  el  Artículo  24  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales,  participando  en  particular  en  cualquier  medida  de  su  actuación
coordinada que se hubiera establecido.

• Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/
1997.

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997.

• Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

• Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad
y Salud.
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LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado
por la Oficina de Supervisión de Proyectos u Órgano equivalente, al tratarse de obras de las
Administraciones Públicas.

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro,
la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes,
los  representantes  de  los  trabajadores,  y  los  técnicos  especializados  de  las
Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones
en el mismo.

Sólo  se  podrán  hacer  anotaciones  en  el  Libro  de  Incidencias  relacionadas  con  el
cumplimiento del Plan.

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir
en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista
y a los representantes de los trabajadores.

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las
medidas  de  seguridad  y  salud,  advertirá  al  contratista  y  dejará  constancia  de  tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de
riesgo  grave  e  inminente  para  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores,  disponer  la
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes
de los trabajadores.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los  contratistas  y  subcontratistas  deberán  garantizar  que  los  trabajadores  reciban  una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por
el  que se  establecen las  disposiciones  mínimas de seguridad  y  salud  en  las  obras  de
construcción,  se  aplicarán  siempre  que  lo  exijan  las  características  de  la  obra  o  de  la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
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1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 AMMD.1az m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 0,10  cm de profundidad,
incluida la retirada de material.

Sin descomposición 0,23
3,000 % Costes indirectos 0,23 0,01

Precio total redondeado por m2  ................... ..… 0,24

1.2 UJTB.7 m2 Aporte de enmienda orgánica a base de estiércol d e origen animal
(ovino o caballar), distribuido por el terreno, con  labrado previo del
terreno con pases cruzados de arado, incluso su inc orporación al
suelo con arado propulsado por tractor agrícola de neumático70 CV.

MOOJ.8a 0,020 h 15,39 0,31Oficial jardinero
MOOJ11a 0,020 h 13,38 0,27Peón jardinero
PUJB.7a 0,010 t 37,85 0,38Estiércol
MMME.6a 0,045 h 24,63 1,11Tractor agrícola neumáticos 70cv

3,000 % Costes indirectos 2,07 0,06

Precio total redondeado por m2  ................... ..… 2,13

1.3 AMME.2abbz m3 Excavación de zanja mediante retroexcavadora en t ierra con un ancho
de 40 - 60 cm, para tuberías de riego, incluso rell eno de la zanja con
material propio

MOOA12a 0,060 h 17,11 1,03Peón ordinario construcción
MMME.1cbc 0,060 h 48,20 2,89Retro de neum s/palafrtl 0,8m3
% 2,000 % 3,92 0,08Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,00 0,12

Precio total redondeado por m3  ................... ..… 4,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Obras de implementación de huertos sociales municipales en camino En Riera de Castellón de la Plana Página 1



2 INSTALACIONES

2.1 EIFA.1dgc u Acometida en conducciones generales de PE, 200mm d e diámetro,
compuesta por collarín , machón doble, llave de esf era, manguito de
rosca macho, quince metros de tubo de polietileno b aja densidad de
50mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave  de entrada
acometida individual, incluso arqueta de registro d e 40x40cm de
ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de  hormigón,para
uso no estructural y con una resistencia caracterís tica de 15 N/mm2,
con orificio sumidero, excavación de zanja y derech os y permisos
para la conexión, sin reposición de pavimento, tota lmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 3,486 h 19,98 69,65Oficial 1ª fontanería
MOOA12a 3,486 h 17,11 59,65Peón ordinario construcción
PIFA.1dgc 1,000 u 157,87 157,87Acom<15m PE red ø200mm
PISA.9cd 1,000 u 122,12 122,12Arq rgtr cua PP 40x40cm tap sumd
PBPO11bb 0,008 m3 76,66 0,61HNE-15/B/20 obra
PIFA16a 1,000 u 328,83 328,83Derechos enganche acometida
% 2,000 % 738,73 14,77Costes Directos Complementarios
EFFC.1bdfa 0,800 m2 25,19 20,15Fab  LP 24x11.5x9 e 11.5cm
AMME.1baa 3,600 m3 32,18 115,85Excv trán med cielo abt mman

3,000 % Costes indirectos 889,50 26,69

Precio total redondeado por u  .................... ....… 916,19

2.2 EIFC.9ahab m Canalización vista realizada con tubo de polietile no de alta densidad
(PE100), color negro con bandas azules, 10 atm de p resión de trabajo,
de 90mm de diámetro interior y espesor de pared 5.4 0mm,
suministrado en rollo de 50m de longitud, incluso g arras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo del 30% en co ncepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y
comprobada.

MOOF.8a 0,289 h 19,98 5,77Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,288 h 19,25 5,54Especialista fontanería
PIFC.6chcb 1,000 m 7,75 7,75Tubo PE 100 ø90mm 10atm 30%acc
% 2,000 % 19,06 0,38Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 19,44 0,58

Precio total redondeado por m  .................... ...… 20,02

2.3 EIFC.9agab m Canalización vista realizada con tubo de polietile no de alta densidad
(PE100), color negro con bandas azules, 10 atm de p resión de trabajo,
de 75mm de diámetro interior y espesor de pared 4.5 0mm,
suministrado en rollo de 50m de longitud, incluso g arras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo del 30% en co ncepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y
comprobada.

MOOF.8a 0,268 h 19,98 5,35Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,268 h 19,25 5,16Especialista fontanería
PIFC.6cgcb 1,000 m 5,31 5,31Tubo PE 100 ø75mm 10atm 30%acc
% 2,000 % 15,82 0,32Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 16,14 0,48

Precio total redondeado por m  .................... ...… 16,62
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2.4 EIFC.9aeab m Canalización vista realizada con tubo de polietile no de alta densidad
(PE100), color negro con bandas azules, 10 atm de p resión de trabajo,
de 50mm de diámetro interior y espesor de pared 3.0 0mm,
suministrado en rollo de 100m de longitud, incluso garras de sujeción
y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y
comprobada.

MOOF.8a 0,230 h 19,98 4,60Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,230 h 19,25 4,43Especialista fontanería
PIFC.6cecb 1,000 m 2,43 2,43Tubo PE 100 ø50mm 10atm 30%acc
% 2,000 % 11,46 0,23Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 11,69 0,35

Precio total redondeado por m  .................... ...… 12,04

2.5 EIFC.8abcb m Canalización vista realizada con tubo de polietile no de media
densidad (PE80), color negro con bandas azules, de 10 atm de presión
de trabajo, de 25mm de diámetro interior y espesor de pared 2.00mm,
suministrado en rollo de 100m de longitud, incluso garras de sujeción
y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y
comprobada.

MOOF.8a 0,169 h 19,98 3,38Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,169 h 19,25 3,25Especialista fontanería
PIFC.6bbcb 1,000 m 0,84 0,84Tubo PE 80 ø25mm 10atm 30%acc
% 2,000 % 7,47 0,15Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,62 0,23

Precio total redondeado por m  .................... ...… 7,85

2.6 UIRC.4b m Tubería goteo integrado gotero autocompensante, lo s goteros a una
distancia de 0,33 m y un caudal de 2,2 l/h.

MOOF.8a 0,009 h 19,98 0,18Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,009 h 19,25 0,17Especialista fontanería
PURC.7b 1,050 m 0,65 0,68Tubería gotero int gotero

autocompensante
% 2,000 % 1,03 0,02Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,05 0,03

Precio total redondeado por m  .................... ...… 1,08

2.7 UIRV.2ac u Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y diámetro  del tubo 1", con
una presión máxima de trabajo de 16 Atm. a 20º C, i ncluso
comprobación.

MOOF.8a 0,249 h 19,98 4,98Oficial 1ª fontanería
PURV.2ac 1,000 u 7,77 7,77Válvula PVC AK unión ros 1"
PURW.4a 1,000 u 1,91 1,91Pequeño material ins hidr p/rie
% 2,000 % 14,66 0,29Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 14,95 0,45

Precio total redondeado por u  .................... ....… 15,40

2.8 UIRV.4a u Válvula metálica construida en latón de esfera de 1/2", con una
presión máxima de trabajo de 25 Atm, incluso compro bación.

MOOF.8a 0,077 h 19,98 1,54Oficial 1ª fontanería
PURV.4a 1,000 u 2,21 2,21Válvula metálica esfera 1/2"
PURW.4a 1,000 u 1,91 1,91Pequeño material ins hidr p/rie
% 2,000 % 5,66 0,11Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,77 0,17

Precio total redondeado por u  .................... ....… 5,94
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2.9 UIRV.6bb u Válvula de retención construida en latón de 3/4", con una presión
máxima de trabajo de 30 Bar, incluido colocación de  filtro y
comprobación.

MOOF.8a 0,126 h 19,98 2,52Oficial 1ª fontanería
PURV.6b 1,000 u 4,36 4,36Válvula retención 3/4"
PURV.8b 1,000 u 0,62 0,62Filtro válvula de retención 3/4"
PURW.4a 1,000 u 1,91 1,91Pequeño material ins hidr p/rie
% 2,000 % 9,41 0,19Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,60 0,29

Precio total redondeado por u  .................... ....… 9,89

2.10 UIRV10f u Válvula de seguridad de 2", con una carga máxima d e trabajo de 16
Atm, incluso comprobación.

MOOF.8a 0,973 h 19,98 19,44Oficial 1ª fontanería
PURV12f 1,000 u 173,78 173,78Válvula de seguridad 2"
PURW.4a 1,000 u 1,91 1,91Pequeño material ins hidr p/rie
% 2,000 % 195,13 3,90Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 199,03 5,97

Precio total redondeado por u  .................... ....… 205,00

2.11 UIRV.1af u Contador de chorro múltiple para medida en instala ciones de riego y
diámetro nominal 2". Con marcado AENOR.

MOOF.8a 1,969 h 19,98 39,34Oficial 1ª fontanería
PURV.1af 1,000 u 211,63 211,63Contador chorro mult 2"
PURW.4a 1,000 u 1,91 1,91Pequeño material ins hidr p/rie
% 2,000 % 252,88 5,06Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 257,94 7,74

Precio total redondeado por u  .................... ....… 265,68

2.12 UIRV.1a u Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilo s y adaptador
válvula a rosca. Con marcado AENOR. Totalmente inst alada,
conexionada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,237 h 19,98 4,74Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,237 h 19,25 4,56Especialista fontanería
MOOE11a 0,084 h 13,93 1,17Especialista electricidad
PURV.1a 1,000 u 67,49 67,49Electroválvula solenoide 1"
PURW.4a 1,000 u 1,91 1,91Pequeño material ins hidr p/rie
% 2,000 % 79,87 1,60Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 81,47 2,44

Precio total redondeado por u  .................... ....… 83,91

2.13 UIRP.1ba u Programador de riego a pilas, para 2 sectores de r iego, con soporte.
Con marcado AENOR. Totalmente instalado, programado  y
comprobado.

MOOE.8a 0,767 h 15,92 12,21Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,762 h 13,93 10,61Especialista electricidad
PURP.1ba 1,000 u 188,39 188,39Prog riego a pilas 2 sect c/sop
% 2,000 % 211,21 4,22Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 215,43 6,46

Precio total redondeado por u  .................... ....… 221,89

Anejo de justificación de precios
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2.14 UIRV.2af u Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y diámetro  del tubo 2", con
una presión máxima de trabajo de 16 Atm. a 20º C, i ncluso
comprobación.

MOOF.8a 0,375 h 19,98 7,49Oficial 1ª fontanería
PURV.2af 1,000 u 13,32 13,32Válvula PVC AK unión ros 2"
PURW.4a 1,000 u 1,91 1,91Pequeño material ins hidr p/rie
% 2,000 % 22,72 0,45Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 23,17 0,70

Precio total redondeado por u  .................... ....… 23,87

2.15 UIRA.1b u Arqueta de plástico para registro de instalaciones  de riego, de
50x34x21mm de dimensiones interiores con marcado AE NOR, incluso
arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumi dero en el fondo.

MOOF.8a 0,148 h 19,98 2,96Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,149 h 19,25 2,87Especialista fontanería
MOOA12a 0,497 h 17,11 8,50Peón ordinario construcción
PURA.1b 1,000 u 17,44 17,44Arqueta plas p/riego 50x34x21mm
% 2,000 % 31,77 0,64Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 32,41 0,97

Precio total redondeado por u  .................... ....… 33,38

2.16 UIRV.2ah u Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y diámetro  del tubo 3", con
una presión máxima de trabajo de 10 Atm. a 20º C, i ncluso
comprobación.

MOOF.8a 0,674 h 19,98 13,47Oficial 1ª fontanería
PURV.2ah 1,000 u 64,52 64,52Válvula PVC AK unión ros 3"
PURW.4a 1,000 u 1,91 1,91Pequeño material ins hidr p/rie
% 2,000 % 79,90 1,60Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 81,50 2,45

Precio total redondeado por u  .................... ....… 83,95

2.17 UIAA.1a u Arqueta para alojamiento de válvula de corte en ac ometida de
40x40x60cm interior, construida con fábrica de ladr illo perforado de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento , colocado sobre
solera  de mortero de cemento con orificio sumidero , enfoscada y
bruñida por el interior, ejecución de orificio sumi dero en el fondo y
con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de med ios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos terior.

MOOA.8a 1,169 h 19,21 22,46Oficial 1ª construcción
MOOA12a 1,166 h 17,11 19,95Peón ordinario construcción
PBPM.1da 0,187 m3 89,05 16,65Mto cto M-5 man
PFFC.2b 60,000 u 0,15 9,00Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7
PUCA.8a 1,000 u 49,00 49,00Tapa marco fundición reforzada
% 2,000 % 117,06 2,34Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 119,40 3,58

Precio total redondeado por u  .................... ....… 122,98

2.18 UIIE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado c ompuesto por 2
tubo/s de PE corrugado de doble capa con guía incor porada, de 110
mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente insta lada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,084 h 15,92 1,34Oficial 1ª electricidad
MOOE12a 0,084 h 19,07 1,60Peón electricidad
PIEC21f 1,050 m 2,24 2,35Tubo PE corrugado db capa 110 mm
PUEB.5a 2,100 m 0,13 0,27Cinta señalizadora
% 2,000 % 5,56 0,11Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,67 0,17

Precio total redondeado por m  .................... ...… 5,84
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2.19 UIIE.6a u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de di mensiones
exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 20/B /20/I, con fondo
de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero,
sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC  de protección,
marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcio namiento.

MOOA.8a 0,968 h 19,21 18,60Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,466 h 17,11 7,97Peón ordinario construcción
PBPC.2abba 0,120 m3 65,84 7,90H 20 blanda TM 20 I
PFFC.2a 8,000 u 0,09 0,72Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5
PBRG.1ca 0,030 t 5,48 0,16Grava caliza 4/6 s/lvd
PNIS.1aa 0,170 m2 3,45 0,59Lamn PVC e0,8mm
PIAC.1aa 1,000 u 53,74 53,74Tapa de 400X400 p/arq entrada
% 2,000 % 89,68 1,79Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 91,47 2,74

Precio total redondeado por u  .................... ....… 94,21

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Obras de implementación de huertos sociales municipales en camino En Riera de Castellón de la Plana Página 6



3 PAVIMENTACIONES

3.1 UPCG.1a m3 Extendido y compactado de zahorra artificial real izado con equipo
compuesto por una motoniveladora de 180 CV y un rod illo
compactador autopropulsado de 15,5 T, incluso humec tación y/o
desecación, sin incluir el transporte de material.

MOOA12a 0,006 h 17,11 0,10Peón ordinario construcción
PBRT.1aa 1,800 t 6,17 11,11Zahorra artificial
MMMT10a 0,030 h 54,75 1,64Cmn cisterna 8 m3
MMMC.6e 0,017 h 77,04 1,31Motoniveladora 180 CV
MMMC.1c 0,010 h 54,86 0,55Rodll autpro 15,5 T
% 2,000 % 14,71 0,29Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45

Precio total redondeado por m3  ................... ..… 15,45

3.2 UPCC.1b t Transporte árido hasta 20 km.

MMMT.5cca 0,040 h 48,86 1,95Cmn de transp 15T 12m3 2ejes
% 2,000 % 1,95 0,04Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,99 0,06

Precio total redondeado por t  .................... .....… 2,05
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4 EQUIPAMIENTOS

4.1 UQLC.1ba m Cercado de 150cm de altura realizado con malla met álica de simple
torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 40 mm de acero
galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso replante o, recibido de los
postes y parte proporcional de los soportes rigidiz adores con mortero
de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, co locación y
tensado de la malla , mermas y despuntes.

MOOA.8a 0,163 h 19,21 3,13Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,163 h 17,30 2,82Peón especializado construcción
PULV.1a 1,530 m2 2,49 3,81Tela metálica 50/14 enrejados
PULV.2ab 0,300 u 7,26 2,18Poste cercado senc ø40 alt1.50
PULV.2bb 0,030 u 18,23 0,55Poste cercado extr ø40 alt1.50
PULV.2cb 0,030 u 25,95 0,78Poste cercado esq ø40 alt1.50
PULV.3a 0,200 u 0,29 0,06Tornillo tensor cercado reja
PBPM.1da 0,002 m3 89,05 0,18Mto cto M-5 man
% 2,000 % 13,51 0,27Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 13,78 0,41

Precio total redondeado por m  .................... ...… 14,19

4.2 UQLC.1bab m2 Sustitución de malla metálica de simple torsión g alvanizada de 150cm
de altura sobre postes de tubo de diámetro 40mm de acero
galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso colocaci ón y tensado de la
malla , mermas y despuntes. Gestión de la malla sus tituida incluyendo
transporte a vertedero autorizado

MOOA.8a 0,020 h 19,21 0,38Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,039 h 17,30 0,67Peón especializado construcción
PULV.1a 1,530 m2 2,49 3,81Tela metálica 50/14 enrejados
PULV.3a 0,200 u 0,29 0,06Tornillo tensor cercado reja
PBPM.1da 0,002 m3 89,05 0,18Mto cto M-5 man
% 2,000 % 5,10 0,10Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,20 0,16

Precio total redondeado por m2  ................... ..… 5,36

4.3 UQMI.1bae u Suministro e instalación de aparcabicis, de dimens iones
0.75x0.75x0.75 m, con capacidad para 10 bicicletas,  con estructura en
acero galvanizado, fijado mecánicamente a suelo, to talmente
montado.

MOOA.8a 0,581 h 19,21 11,16Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,341 h 17,11 5,83Peón ordinario construcción
PUSM40bae 1,000 u 398,16 398,16Aparcabicis suelo a galv 10 plaza/s
% 2,000 % 415,15 8,30Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 423,45 12,70

Precio total redondeado por u  .................... ....… 436,15

4.4 UQMF.1aa u Suministro e instalación de fuente de acero galvan izado de 1 caño con
pulsador temporizado de mano, incluso conexiones a redes de
abastecimiento y evaciación de aguas, base de hormi gón en masa y
elementos de fijación.

MOOA.8a 0,266 h 19,21 5,11Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,141 h 17,11 2,41Peón ordinario construcción
PUSM53aa 1,000 u 496,51 496,51Fuente acero galvanizado 1 caño/s
PBPC15bbb 0,050 m3 64,48 3,22HNE-15 blanda TM 20
% 2,000 % 507,25 10,15Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 517,40 15,52

Precio total redondeado por u  .................... ....… 532,92
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4.5 SEBC.5e u Caseta contenedor, tipo contenedor marítimo, reali zada en chapa de
acero de dimensiones aproximadas 6.00x2.45m, de 2,4 0m de altura
total, incluido puerta doble provista de un único c ierre que permita su
cierre mediante candado. Provista de rejillas de ve ntilación en las
puertas y en la parde posterior, pintada de color v erde en el exterior y
blanca en el interior y con una capa previa de impr imación antióxido
tanto en el interior como en el exterior. Deberá in corporar en su
interior un redondo de hierro de 12 mm de diámetro soldado a  1,8
metros de altura desde el suelo de la caseta para e l servicio de los
usuarios. Cada caseta irá identificada con un númer o de serie, del 1 al
6, pintado en sus puertas. Incluido el transporte y  la colocación.

MOOA.9a 2,486 h 18,02 44,80Oficial 2ª construcción
MOOA12a 2,484 h 17,11 42,50Peón ordinario construcción
MMBC.5e 1,000 u 1.494,01 1.494,01Csta contenedor 6.00x2.45m
% 2,000 % 1.581,31 31,63Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.612,94 48,39

Precio total redondeado por u  .................... ....… 1.661,33

4.6 EFSC13ob u Puerta de carpintería metálica mixta para acceso d e vehículos de
4500x2000mm, corredera accionada mediante carril ho rizontal fijado a
suelo, más puerta abatible de una hoja para acceso peatonal de
1200x2000mm, incluso herrajes y cierres.

MOOA.8a 3,984 h 19,21 76,53Oficial 1ª construcción
MOOA12a 5,976 h 17,11 102,25Peón ordinario construcción
PFDC18ob 1,000 u 2.987,80 2.987,80Prta met mixta vehi/peat

(4500x2000mm / 1200x2000mm)
PBPO11ab 0,535 m3 74,65 39,94HNE-15/P/20 obra
PBPM.1da 0,631 m3 89,05 56,19Mto cto M-5 man
% 2,000 % 3.262,71 65,25Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 3.327,96 99,84

Precio total redondeado por u  .................... ....… 3.427,80

4.7 SEBC.1aba u Aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m,  color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con siste ma de descarga
de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y tec ho translúcido
para entrada de luz exterior.

MOOA.9a 0,488 h 18,02 8,79Oficial 2ª construcción
MOOA12a 0,489 h 17,11 8,37Peón ordinario construcción
MMBC.1aba 1,000 u 587,59 587,59Aseo 1,20x1,20x2,35m ino quim
% 2,000 % 604,75 12,10Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 616,85 18,51

Precio total redondeado por u  .................... ....… 635,36

4.8 UQMP.2b u Papelera circular de madera de 45l de capacidad, d e medios troncos
de 6 cm de diámetro y dos postes de madera para su sujección, de
madera de pino tratada en autoclave nivel IV, con p rotector a poro
abierto, contenedor interior extraíble para descarg a, no basculable,
incluso elementos de fijación, totalmente montada.

MOOA.8a 0,196 h 19,21 3,77Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,115 h 17,11 1,97Peón ordinario construcción
PUSM42b 1,000 m 169,32 169,32Cerc madera 1.5m
PBPC15bbb 0,020 m3 64,48 1,29HNE-15 blanda TM 20
% 2,000 % 176,35 3,53Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 179,88 5,40

Precio total redondeado por u  .................... ....… 185,28

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.9 UQMB.2a u Mesa de madera forestal de 2 m. de largo con dos b ancos adosados
en madera de pino tratada en autoclave nivel IV, co n protector a poro
abierto, espesor de tablón de 45 mm, incluso elemen tos de fijación y
hormigonado al suelo, totalmente montado.

MOOA.8a 0,294 h 19,21 5,65Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,193 h 17,11 3,30Peón ordinario construcción
PUSM30a 1,000 u 946,13 946,13Mesa p/exteriores madera
PBPC15bbb 0,063 m3 64,48 4,06HNE-15 blanda TM 20
% 2,000 % 959,14 19,18Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 978,32 29,35

Precio total redondeado por u  .................... ....… 1.007,67

4.10 UQMP.2bz m Cercado de madera para zona acopio de restos veget ales, formado por
postes de rollizo de 12 cm de diámetro, cada 2m, y tableado horizontal
formado por 5 tablones de 200x25 mm, de madera de p ino tratada en
autoclave nivel IV, con protector a poro abierto, i ncluyendo puerta
abatible de la misma altura de la cerca y 1m de anc ho, con herrajes y
cierre, incluso hormigonado al suelo de postes, ele mentos de fijación,
totalmente montado.

MOOA.8a 0,197 h 19,21 3,78Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,117 h 17,11 2,00Peón ordinario construcción
PUSM42b 1,000 m 169,32 169,32Cerc madera 1.5m
PBPC15bbb 0,010 m3 64,48 0,64HNE-15 blanda TM 20
% 2,000 % 175,74 3,51Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 179,25 5,38

Precio total redondeado por m  .................... ...… 184,63

4.11 UQMP.2bzz u Compostador de madera de 2m3 de capacidad formado por 6 postes
de 12x12cm de sección y tableado horizontal formado  por 6 tablones
de 200x25 mm, de madera de pino tratada en autoclav e nivel IV, con
protector a poro abierto, incluso hormigonado al su elo de postes,
elementos de fijación, totalmente montado.

MOOA.8a 0,245 h 19,21 4,71Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,215 h 17,11 3,68Peón ordinario construcción
PUSM42b 1,000 m 169,32 169,32Cerc madera 1.5m
PBPC15bbb 0,120 m3 64,48 7,74HNE-15 blanda TM 20
% 2,000 % 185,45 3,71Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 189,16 5,67

Precio total redondeado por u  .................... ....… 194,83

4.12 UQLB.1z u Balizamiento de parcelas individuales de cultivo m ediante estacas
formadas por postes de pino tratado en autoclave, n ivel IV, de 6cm de
diámetro y 60cm de alto, hincadas en el terreno 40c m, incluso atado
entre postes mediante cuerda de fibra sintética de 5mm de diámetro.

MOOJ.8a 0,150 h 15,39 2,31Oficial jardinero
MOOJ11a 0,150 h 13,38 2,01Peón jardinero
PUJW14j 1,091 u 4,34 4,73Tutor madera ø 6cm lg 1.25m
UQLBz 18,000 m 0,06 1,08Cuerda fibr sint 5mm
% 2,000 % 10,13 0,20Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 10,33 0,31

Precio total redondeado por u  .................... ....… 10,64

Anejo de justificación de precios
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5 JARDINERIA

5.1 UJSE.4ba u Suministro de Celtis australis de entre 14 a 16cm perímetro de tronco
a 1 m del suelo y de entre 350 y 400cm de altura en  contenedor de
0.12m3, transporte incluido.

PUJE.4ba 1,000 u 72,68 72,68Celtis australis per14-16cm en
contenedor

3,000 % Costes indirectos 72,68 2,18

Precio total redondeado por u  .................... ....… 74,86

5.2 UJPP.3babaab u Replanteo, presentación y plantación de árbol cadu cifolio de entre
14-16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo en contenedor o
cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno  medio mediante
medios mecánicos, entutorado con tutor madera acaci a, relleno con
tierras propias, apisonado de la tierra y primer ri ego, sin incluir el
suministro del árbol.

MOOJ.8a 0,128 h 15,39 1,97Oficial jardinero
MOOJ11a 0,629 h 13,38 8,42Peón jardinero
MMMR.1bb 0,006 h 44,43 0,27Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
PBAA.1a 0,050 m3 1,00 0,05Agua
PUJW14j 1,000 u 4,34 4,34Tutor madera ø 6cm lg 1.25m

3,000 % Costes indirectos 15,05 0,45

Precio total redondeado por u  .................... ....… 15,50

5.3 UJPO.1a ud Poda de saneamiento y formación de árbol ejemplar  (Ficus carica)
existente en la parcela, mediante plataforma elevad ora, realizada por
un oficial podador y un peon jardinero. Incluso tra tamiento posterior
de los cortes efectuados mediante productos cicatri zantes y
antifúngicos, carga y transporte de restos de poda a vertedero
autorizado.

Sin descomposición 2.390,00
3,000 % Costes indirectos 2.390,00 71,70

Precio total redondeado por ud  ................... ...… 2.461,70

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 ALBAÑILERIA

6.1 EADQ12c m2 Demolición de cubierta de teja, con recuperación de las piezas,
incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

MOOA.8a 0,199 h 19,21 3,82Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,996 h 17,11 17,04Peón ordinario construcción
% 2,000 % 20,86 0,42Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 21,28 0,64

Precio total redondeado por m2  ................... ..… 21,92

6.2 EADQ11a m2 Demolición de entramado de cerchas y correas de m adera, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transpor te a vertedero,
según NTE/ADD-8.

MOOA.9a 0,299 h 18,02 5,39Oficial 2ª construcción
MOOA11a 0,299 h 17,30 5,17Peón especializado construcción
MOOA12a 0,499 h 17,11 8,54Peón ordinario construcción
% 3,000 % 19,10 0,57Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 19,67 0,59

Precio total redondeado por m2  ................... ..… 20,26

6.3 EADR.3aa m2 Picado de guarnecido de yeso, en paramentos inter iores verticales,
con retirada de escombros y carga, sin incluir tran sporte a vertedero.

MOOA12a 0,349 h 17,11 5,97Peón ordinario construcción
% 2,000 % 5,97 0,12Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 6,09 0,18

Precio total redondeado por m2  ................... ..… 6,27

6.4 EADR.5b m2 Picado de enfoscado de mortero de cemento, realiz ado en paramentos
verticales exteriores (fachadas), incluso retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,349 h 19,21 6,70Oficial 1ª construcción
% 2,000 % 6,70 0,13Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 6,83 0,20

Precio total redondeado por m2  ................... ..… 7,03

6.5 EADW17a m2 Repicado de elementos de hormigón (vigas, pilares ), incluso limpieza
de las armaduras, retirada de escombros y carga, si n incluir
transporte a vertedero.

MOOA12a 0,698 h 17,11 11,94Peón ordinario construcción
% 2,000 % 11,94 0,24Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,18 0,37

Precio total redondeado por m2  ................... ..… 12,55

Anejo de justificación de precios
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6.6 EEHF.1baaacabab m2 Forjado unidireccional inclinado, con un ángulo i nferior a 30º, de 22+5
cm de canto ejecutado con  simple vigueta pretensad a dispuesta con
intereje de 70 cm y bovedillas cerámicas, hormigona do mediante
cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa sobre un mall azo ME 15x30 AØ
5-5 B500 T y una cuantía media de 6.55 kg/m2 de ace ro B500S en vigas
planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado;  el vertido, vibrado
y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE -08.

MOOA.8a 0,218 h 19,21 4,19Oficial 1ª construcción
MOOA10a 0,218 h 17,72 3,86Ayudante construcción
MOOA12a 0,108 h 17,11 1,85Peón ordinario construcción
MOOB.7a 0,089 h 19,76 1,76Oficial montador ferralla
MOOB12a 0,089 h 16,19 1,44Peón ordinario ferralla
MMMH.5c 0,100 h 1,35 0,14Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
PEAA.3ck 1,150 kg 0,60 0,69Acero corru B 500 S ø6-25
PEAA.2c 5,400 kg 0,89 4,81Acero B 500 S elaborado
PEPG.4a 1,465 m 5,61 8,22Vigueta pretensada H=18
PBPC.3abba 0,070 m3 70,79 4,96H 25 blanda TM 20 IIa
PBAA.1a 0,100 m3 1,00 0,10Agua
PECB.1bf 7,100 u 1,76 12,50Bovedilla cerámica 62x22
PEAM.3aba 1,050 m2 1,23 1,29Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5
% 3,500 % 45,81 1,60Costes Directos Complementarios
EEEM19baa 1,050 m2 13,39 14,06Encf mad pref fjdo vig pla 10us

3,000 % Costes indirectos 61,47 1,84

Precio total redondeado por m2  ................... ..… 63,31

6.7 EQTC11ba m2 Cobertura con teja cerámica arabe a razón de 32 t ejas/m2 y recibidas
con mortero de cemento uno de cada cinco hiladas pe rpendiculares al
alero según NTE/QTT-11, incluso limpieza y regado d e la superficie,
replanteo y colocación de las tejas. Según DB HS-1 del CTE.

PQTT.1c 32,000 u 0,40 12,80Teja cerámica cur 40x19x15 rj
PBPM.1ea 0,020 m3 84,60 1,69Mto cto M-2,5 man
MOOA.8a 0,598 h 19,21 11,49Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,598 h 17,30 10,35Peón especializado construcción
% 2,000 % 36,33 0,73Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 37,06 1,11

Precio total redondeado por m2  ................... ..… 38,17

6.8 ERPE.5cabc m2 Enfoscado  sin maestrear rugoso con mortero hidró fugo de cemento
portland de dosificación 1:3, confeccionado en obra  con cemento con
adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena  lavada de
granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fr aguado normal en
paramento vertical exterior.

MOOA.8a 0,258 h 19,21 4,96Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,128 h 17,11 2,19Peón ordinario construcción
PBPM33a 0,014 m3 123,66 1,73Mortero hidrófugo
% 2,000 % 8,88 0,18Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,06 0,27

Precio total redondeado por m2  ................... ..… 9,33

Anejo de justificación de precios
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6.10 UEFH.1caa m2 Muro de fábrica de bloques de hormigón de 40x20x2 0cm, recibidos
con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra y con senos
rellenos de hormigón HM-20, construido según SE-F d el CTE y
NTE-FFB, incluso replanteo, aplomado y nivelado, ve rtido y
compactado del hormigón y parte proporcional de mer mas, roturas y
limpieza.

MOOA.8a 0,993 h 19,21 19,08Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,595 h 17,30 10,29Peón especializado construcción
PFFH21aae 13,000 u 0,60 7,80Bloque AD-HEA 200 R4/I
PBPM.1da 0,022 m3 89,05 1,96Mto cto M-5 man
PBPC.2abba 0,162 m3 65,84 10,67H 20 blanda TM 20 I
% 2,000 % 49,80 1,00Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 50,80 1,52

Precio total redondeado por m2  ................... ..… 52,32

6.11 EFTA.8ba u Puerta de paso de una hoja abatible de 75x185cm, f ormada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si,  marco de
plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, b isagras y
cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

MOOA.8a 0,507 h 19,21 9,74Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,507 h 17,11 8,67Peón ordinario construcción
PFTA.9ba 1,000 u 83,40 83,40Puerta 1hj a galv 75x185cm
% 2,000 % 101,81 2,04Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 103,85 3,12

Precio total redondeado por u  .................... ....… 106,97

6.12 EFTA.8da u Puerta de paso de una hoja abatible de 120x200cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si,  marco de
plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, b isagras y
cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

MOOA.8a 0,608 h 19,21 11,68Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,608 h 17,11 10,40Peón ordinario construcción
PFTA.9da 1,000 u 96,58 96,58Puerta 1hj a galv 120x200cm
% 2,000 % 118,66 2,37Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 121,03 3,63

Precio total redondeado por u  .................... ....… 124,66

Anejo de justificación de precios
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7 VARIOS

7.1 7.01 ud Gestión de residuos

Sin descomposición 2.390,40
3,000 % Costes indirectos 2.390,40 71,71

Precio total redondeado por ud  ................... ...… 2.462,11

7.2 7.02 ud Seguridad y salud

Sin descomposición 3.685,32
3,000 % Costes indirectos 3.685,32 110,56

Precio total redondeado por ud  ................... ...… 3.795,88

Anejo de justificación de precios
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS, INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD

1. DISPOSICIONES GENERALES     

1.1. OBRAS QUE SE CONTRATAN:

Se contratan todas las obras incluidas en los diversos documentos que integran
el  presente  proyecto,  totalmente terminadas,  más todas  aquellas  no incluidas
pero  que  son  complementarias  de  dicho  proyecto,  a  juicio  del  Director
Facultativo.

1.2. CONDICIONES GENERALES:

Toda  esta  obra  se  realizará  con  sujeción  a  los  siguientes  documentos  del
proyecto, así como a las instrucciones complementarias dictadas por la Dirección
Facultativa, rigiendo para ella en cuanto a calidad de los materiales a emplear,
buena construcción de las distintas unidades de obra, medición de los mismos
(en cuanto no estén especificados de otra forma en el Estado de Mediciones),
etc.  el  Pliego  General  de  Condiciones  Varias  de  la  Edificación  del  Centro
Experimental de Arquitectura, además del Pliego particular que se desarrolla a
continuación.

Así  mismo  se  ajustará  tanto  a  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  del  14  de
Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

2. RÉGIMEN Y ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS.  

2.1. DIRECCIÓN. 

La interpretación técnica del  Proyecto corresponde exclusivamente al  Director
Facultativo, al que el Contratista obedecerá en todo momento.

De todos los materiales y elementos de la construcción presentarán muestras al
Director Facultativo y con arreglo a ellas se efectuará el trabajo.

Toda obra ejecutada que a juicio del Director Facultativo, sea defectuosa o no
esté de acuerdo con las condiciones del Pliego, será demolida y reconstruida por
el Contratista y a su costa, sin que pueda servirle de excusa el que el Director
Facultativo haya examinado la construcción durante las obras, o que haya sido
abonada en certificaciones parciales.

Si hubiera alguna diferencia en la interpretación del presente Pliego, el Contratista
deberá acatar siempre la decisión del Director Facultativo

2.2. LIBRO DE ORDENES

En las oficinas de la obra existirá un libro con las hojas numeradas y foliadas por
duplicado en el que se anotarán las órdenes que el Director Facultativo dictare.

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016 – OBRA S DE IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES  EN 
CAMINO EN RIERA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Pliego de Prescripciones Técnicas 1



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Dirección de Servicios Urbanos, Infraestructuras y Sostenibilidad

El  cumplimiento  de  las   expresadas  órdenes  en  el  libro  son  de  obligado
cumplimiento  para  el  Contratista,  así  como  las  que  figuren  en  el  Pliego  de
Condiciones.

El hecho de que en el citado libro no figuren las órdenes que preceptivamente tiene
el  Contratista  que  cumplir,  no  supone  eximente,  ni  atenuante  para  las
responsabilidades inherentes a la contrata.

2.3. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

Cualquier  duda que pudiera surgir  en la interpretación de algún documento del
Proyecto  o  condiciones  de  ejecución  de  éste,  así  como  las  aclaraciones  o
modificaciones que se consideren convenientes,  serán resueltas exclusivamente
por el juicio del Director Facultativo, por lo que la contrata no podrá efectuar ninguna
clase de modificaciones sin el previo conocimiento de la Dirección Facultativa.

La Contrata tendrá también la obligación de admitir todas aquellas modificaciones o
ampliaciones debidamente autorizadas por la Propiedad (a los precios que figuren
en  el  presupuesto  del  proyecto,  o  bien  los  que se  acuerden),  que  el  Director
Facultativo considere oportunas para la buena marcha de la obra.

Este  Pliego  de  Condiciones  obliga  asimismo  a  todas  cuantas  subcontratas
intervengan en la construcción, a las cuales se les exigirá garantías suficientes a
juicio  de  la  Dirección  para  que  en  dichas  subcontratas  nada  se  oponga  a  lo
señalado en el presente documento.

Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto no anularán
el contrato, salvo que sean denunciados por cualesquiera de las partes dentro de
dos (2)  meses computados a partir  de la fecha del  Acta de Comprobación del
Replanteo y afecten, además, al importe del presupuesto de la obra, al menos en
un veinte por ciento.

Caso  contrario,  los  errores  materiales  sólo  darán  lugar  a  su  rectificación,  pero
manteniéndose invariable la baja proporcional resultante en la adjudicación.

En caso de contradicción entre los planos y el PCTP prevalecerá lo dispuesto en
este último y ambos documentos prevalecerán sobre el PCTG.

Lo mencionado en el PCTP y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio
del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y
ésta tenga precio en el contrato.

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por
el Director o por el Contratista, antes de la iniciación de la obra, deberán reflejarse
en el Acta de Comprobación del Replanteo con su posible resolución.

Las omisiones en los planos y en el PCTP o las descripciones erróneas de los
detalles constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y
aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos, y
que, por uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de
la obligación de ejecutar esos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos,
sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016 – OBRA S DE IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES  DE 
CASTELLÓN DE LA PLANA

2 Pliego de Prescripciones Técnicas



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS, INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD

correctamente especificados en los planos y en el PCPT, con independencia del
criterio que se utilice para su abono.

2.4. VICIOS OCULTOS

En caso de que el Director Facultativo tuviese razones para creer en la existencia
de vicios ocultos podrá ordenar las demoliciones oportunas para el reconocimiento
de  estos  trabajos,  no  siendo  de  abono  el  precio  de  estas  demoliciones  y
reparaciones en caso de confirmarse los defectos.

Así mismo, para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características
hayan de quedar posteriormente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la
Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar
las correspondientes mediciones, toma de datos y comprobaciones.

2.5. SUSTITUCIÓN DE MATERIALES 

En  caso  de  que  por  alguna  circunstancia  fundada,  a  juicio  de  la  Dirección
Facultativa, no pudieran encontrarse los materiales adecuados que figuren en el
Proyecto, podrán sustituirse por otros, descontándose en el caso de que fueran de
inferior calidad la diferencia de precio que hubiera.

3. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES.  

3.1. PROCEDENCIA Y CONDICIONES DE LOS MATERIALES
Tendrán las condiciones que para cada uno se especifiquen en los artículos que
siguen  y  a  las  indicadas  en el  Presupuesto,  pudiendo  la  Dirección  Facultativa
rechazar los que a su juicio no las reúnan, así como realizar las pruebas oportunas.
La Contrata indicará la procedencia de cada material.

Se realizarán los ensayos y pruebas indicados en el Plan de Ensayos de Proyecto,
y en defecto de éste, los indicados en los apartados siguientes o los determinados
como preceptivos por la Normativa indicada en ellos, salvo que el director de la
obra exima al contratista de la realización de los mismos debido a la escasa
entidad dentro de la obra de los citados materiales.

3.2. AGUA
El Contratista deberá aportar toda el agua que se necesite en la obra, debiendo
ésta  ser  limpia  y  potable.  El  agua  de  amasado  cumplirá  lo  expresado  en  la
Instrucción EHE:

El Agua utilizada tanto como para el amasado como para el curado del hormigón
en obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que
afecten a las propiedades del hormigón o a las armaduras frente a la corrosión.
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables
por la práctica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, M
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteren 
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perjudicialmente  las  propiedades  exigibles  al  hormigón,  deberá  cumplir  las
condiciones indicadas en el artículo 27 de la Instrucción EHE.

3.3.  ÁRIDOS
Serán limpios, sueltos, ásperos, duros, calizos, compactos y resistentes, carentes
de materia  orgánica  ni  arcilla  para  lo  cual  se  cribarán  y  lavarán  si  fuera
necesario. Cumplirá lo expresado en el artículo 28 de la Instrucción EHE:

La procedencia del árido será de cantera con antecedentes de suministro,
entendiéndose por ello, a los efectos de esta obra, aquellas que cuenten con
ensayos según el artículo 28.1; 28.3 y 81.3.2 de la EHE del mismo tipo de
árido a utilizar.  Los ensayos -  en cantera- han de ser realizados con una
antelación no superior a un año del comienzo de la obra.

Criterios de aceptación y rechazo: se aplicarán los criterios previstos en la
instrucción EHE según el artículo 81.3.3.

Será obligatorio la aportación de Certificado de Garantía para todos los áridos
empleados en la obra.

3.4. CEMENTOS
Serán de fábricas acreditadas y cumplirán el Pliego para recepción de cementos
RC-08, y las normas:

Cemento portland UNE-EN197-1:2000, (CEM I).

Cementos portland con adiciones, UNE-EN 197-1:2000, (CEM II).

Cementos  con  escorias  de  horno  alto,  los  cementos  puzolánicos  y  los
cementos compuestos, UNE-EN 197-1:2000 (CEM III, CEM IV y CEM V).

Cementos con características adicionales se designarán de la misma manera
a la expresada para los correspondientes cementos comunes, omitiendo el
prefijo CEM, UNE 80.307:2001.

Norma UNE-ENV 413-1:95 - Cementos de albañilería: Especificaciones. 

Norma  UNE  80305:  2001-  Cementos  blancos.  Esta  norma  está
complementada con la  Norma  UNE  80117:2001  de  Métodos  de  Ensayos
(Físicos)  de Cementos,  para la  Determinación del  Color  de los Cementos
Blancos, la cual sustituye a la precedente norma  experimental  UNE
80117:87 EX.

El cemento de aluminato de calcio se designa con las siglas CAC/R, UNE
80310:1996. 

Se exigirá la posesión de la marca AENOR. El suministro y almacenamiento
se realizará de acuerdo con el artículo 6 y 7 del Pliego  RC-08.

Se exigirá la documentación del suministro según y la recepción del mismo
conforme  al  Capítulo  III  del  citado  Pliego  RC-08.,  realizándose  el
almacenamiento de acuerdo con el artículo 7 
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Así mismo se deberá cumplir lo indicado en el artículo 81.1 de la Instrucción EHE. 

3.5. YESOS Y ESCAYOLAS
Será puro, bien cocido, molido y tamizado sin tierra y  totalmente deshidratado.
Para enlucidos será totalmente blanco y muy fino. Se almacenará en sitio muy
seco. Deberá cumplir el Pliego para la recepción de yesos RY-85:

 Tipo YG en la ejecución de tabicados y revestimientos interiores

            Tipo E-30 en la puesta en obra de prefabricados de escayolas.

Se exige la posesión de la marca AENOR en los siguientes productos utilizados
en la obra: Yesos y escayolas YG y E-30.

3.6. MORTEROS
Serán de la composición indicada en el presupuesto, preparados en seco con
agregación posterior del agua y serán perfectamente homogéneos. Cumplirán lo
especificado en la NBE-FL-90:

Resistencia a compresión: se determinará según la Norma UNE 80101.

Resistencias mínimas de morteros tipo

Mortero tipo Resistencia kg/cm2   

M-40 40

M-20 20

M-80 80

M-160 160

La consistencia, determinada midiendo el asentamiento en el cono de Abrams,
se recomienda que sea 17 ± 2 cm. La plasticidad de un mortero se clasificará
según se indica en la Tabla:

Porcentaje  de  finos  de  la
mezcla

Plasticidad Sin aditivo Con aditivo

Grasa Mayor de 25 Mayor de 20

Sograsa De 25 a 15 De 20 a 10

Magra Menor de 15 Menor de 10

Dosificación
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Para expresar la dosificación de los morteros tipo se indicará el número de
partes  en  volumen  de  sus  componentes.  El  último  número  corresponderá
siempre al número de partes de arena. 

En la Tabla se expresan, a título orientativo, valores de diferentes dosificaciones
para obtener resistencias de morteros tipo. Debe tenerse muy en cuenta que la
clase de arena influye considerablemente en la resistencia.

Partes en volumen de sus componentes

Mortero Tipo Cement
o

Cal aérea Cal
hidráulica

Arena

M-20 a 1 -- -- 8

b 1 2 -- 10

c -- -- 1 3

M-40 a 1 -- -- 6

b 1 1 -- 7

M-80 a 1 -- -- 4

b 1 1/2 -- 4

M-160 a 1 -- -- 3

b 1 1/4 -- 3

El  amasado de los morteros se realizará preferentemente con amasadora u
hormigonera, batiendo el tiempo preciso para conseguir su uniformidad, con un
mínimo de 1 minuto.

Cuando  el  amasado  se  realice  a  mano  se  hará  sobre  una  plataforma
impermeable y limpia, realizándose como mínimo tres batidos. El conglomerado
en polvo se mezclará en seco con la arena, añadiendo después el agua. Si se
emplea cal en pasta se verterá ésta sobre la arena, o sobre la mezcla.

El mortero de cemento se utilizará dentro de las dos horas inmediatas a su
amasado. Durante este tiempo podrá agregarse agua, si  es necesario,  para
compensar la pérdida de agua de amasado. Pasado el plazo de dos horas el
mortero sobrante se desechará, sin intentar volverlo a hacer utilizable.

El mortero de cal podrá usarse durante tiempo ilimitado si se conserva en las
debidas condiciones.

HORMIGONES

Deberá cumplir  en todo momento lo  indicado en la  instrucción EHE y en especial
atención:

Capítulo VI Materiales.

Capítulo XIV Bases generales del Control de Calidad

Capítulo XV Control de materiales
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Capítulo XVI Control de la ejecución.

De acuerdo con el Artículo 8.2.1 y 8.2.2, los tipos de ambientes que existirán en el
municipio serán:

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN

Clase Subclase Designació
n

Tipo  de
proceso

DESCRIPCIÓN

no agresiva

I Ninguno

- interiores  de  edificios,  no
sometidos  a           

condensaciones

- elementos de hormigón en masa

normal

humedad

alta

IIa corrosión  de
origen
diferente  de
los cloruros 

- interiores  sometidos  a
humedades relativas medias  altas
(>65%) o a condensaciones

- exteriores  en  ausencia  de
cloruros, y expuestos a lluvia
en  zonas  con  precipitación  media
anual superior a 600 mm.

- elementos  enterrados  o
sumergidos.

humedad
media

IIb corrosión  de
origen
diferente  de
los cloruros

- exteriores  en  ausencia  de
cloruros, sometidos a la acción del
agua  de  lluvia,  en  zonas  con
precipitación media anual inferior a
600 mm 

Marina aérea IIIa corrosión  por
cloruros

- elementos  de  estructuras
marinas, por encima del  nivel  de
pleamar

- elemento  exteriores  de
estructuras situadas en las
proximidades de la línea costera (a
menos de 5 km)

Para obras de urbanización de pequeña importancia, se empleará en todo momento 
Hormigón en masa, para el cual de acuerdo con el artículo 88.2 de la EHE el control de 
calidad  consistirá  en  la  realización  y  con  no  menos  de  cuatro  determinaciones  
espaciadas  a  lo  largo del  día  de  la  consistencia  según UNE 83313:90 (Cono de  
Abrams).

En caso de exposición III, u obras que no cumplan lo indicado en 88.2, será necesario 
realizar control a nivel estadístico, según el Art. 88.4.

3.7. LADRILLO CERÁMICO
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Será duro hecho con buenas arcillas, de cochura perfecta, sonido metálico al ser
percutido, fractura y color uniforme, sin caliches, de caras planas y aristas rectas,
dimensiones métricas corrientes y no presentará grietas ni desportillados. 

Cumplirá lo especificado en el Pliego para la recepción de ladrillos cerámicos en
las  obras  RL-88,  en  especial  se  tendrá  en  cuenta  el  Artículo  6,  Control  y
Recepción.

3.8. OTRAS PIEZAS CERÁMICAS
Las rasillas, tubos para la salida de humos, celosías y demás piezas cerámicas
que se empleen, deberán reunir análogas condiciones de bondad que el ladrillo.

3.9. PIÉDRA PARA FÁBRICAS
Será de la calidad, forma y dimensiones especificadas en el presupuesto y que
determine la Dirección Facultativa.

3.10. AZULEJOS
Los azulejos, baldosín catalán, gres, etc., provendrán de fábricas acreditadas y
serán todos de las mismas características que la muestra que acepte la Dirección
Facultativa.

3.11. MADERAS
Será  sana,  bien  curada,  sin  alabeos  ni  nudos  saltadizos  o  pasantes.   Las
dimensiones y calidad  serán  las  indicadas  en  los  planos  de  detalle  y  la
ejecución de las piezas esmerada.

La madera para entibaciones,  apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás
medios auxiliares deberá cumplir las condiciones siguientes:

1. Proceder de troncos sanos apeados en sazón.

2. Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no 
menos de dos (2) años.

3. No  presentar  signo alguno  de putrefacción,  carcomas o  ataque  de  
hongos.

4. Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro  
defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá 
el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un 
espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la  
pieza.-

5. Tener sus fibras rectas y no reviadas o entrelazadas, y paralelas a la  
mayor dimensión de la pieza.

6. Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.

7. Dar sonido claro por percusión.
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3.12. ACERO
Las armaduras para hormigones, cumplirán lo indicado en la instrucción EHE,
prestando especial atención a los siguientes:

Artículos 31 a 35 referente a características de las armaduras.

Artículos 66 y 67 sobre elaboración y colocación de armaduras.

Artículo 90 y 91 control de calidad del acero.
Se prescribe el empleo de acero con Sello de Conformidad CIETSID.

Los perfiles laminados cumplirán la  NBE EA-95,  estructuras de acero para la
edificación, en particular:

Unidades de inspección, según el punto 2.1.5.2 (UNE 36 080)

Toma de muestras de acuerdo con el 2.1.5.2 (UNE 36 300, UNE 36 400)

Ensayos: de Tracción 2.1.5.4 (UNE 7 474-1); Doblado 2.1.5.5 (UNE 7 472);  
resiliencia (UNE 7 475-1)

Análisis químicos en el punto 2.1.5.7: Carbono (UNE 7 014, UNE 7 331, U349); 
Fósforo (UNE 7 029); Azufre (UNE 7 019); Nitrógeno (UNE 36 317-1); Silicio  
(UNE 7 028); Manganeso (UNE 7 029).

Dureza Brinell (UNE 7 422).

3.13. FORJADOS
Se construirán de conformidad a la Instrucción para el proyecto y la ejecución de
forjados  unidireccionales  de  hormigón  estructural  realizado  con  elementos
prefabricados EFHE, realizándose el control de calidad según el Capítulo VII.

3.14. VIDRIOS Y LUNAS
Serán  claros,  diáfanos,  perfectamente  lisos  y  sin  aguas  ni  defecto  alguno  y
tendrán los espesores  señalados  en  las  mediciones.   Las  lunas  serán
pulidas.

3.15. SUELOS Y RELLENOS
Los suelos que se admitirán para viales serán de los tipos siguientes:

Suelos  adecuados.  Carecerán  de  elementos  de  tamaño  superior  a  diez
centímetros (10 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta
y cinco (35%) en peso. El contenido de materia orgánica será inferior al 1%.

Suelos  seleccionados.  Carecerán  de  elementos  de  tamaño  superior  a  ocho
centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco
por ciento (25%) en peso, estando exentos de materia orgánica.

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016 – OBRA S DE IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES  EN 
CAMINO EN RIERA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Pliego de Prescripciones Técnicas 9



EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Dirección de Servicios Urbanos, Infraestructuras y Sostenibilidad

Se define  como sub-base  granular  la  capa  de material  granular  formada por
áridos no triturados  (zahorras  naturales)  o  procedentes  de  cantera  (zahorra
artificial), situada entre la base del firme y la explanada.

Se  define  base  granular  la  capa  de  material  granular  formada  por  áridos
triturados situada entre la capa intermedia del firme y la capa de sub-base.

Será obligatorio el realizar los siguientes ensayos:

En  el  Suelo  portante,  Subbases  granulaes  y  bases  granulares,  se  realizarán
dividiendo en lotes que serán el menor de 3.000 m2 ó 5.000 m3:

ENSAYO NORMA Nº ENSAYOS/LOTE

Toma de muestras de suelos NLT-148 2

Límites de Attenberg NLT-105-91 / 160-91 1

Análisis granulométrico NLT-104 1

Proctor Modificado NLT-107 2

Ensayo C.B.R. en laboratorio NLT-111 0,5

Determinación de Materia Orgánica NLT-118 0,5

Densidad y humedad "in situ" NLT-109/72 5

En bases granulares de aceras, se exigirán los mismos ensayos, dividiéndose en
lotes de 500 m2.

En caso de obras de pequeñas dimensiones se podrá reducir o no realizar los
ensayos indicados.

En rellenos de zanjas, la compactación mínima del fondo de la caja se ejecutará
al 95% del Proctor Modificado y los rellenos con zahorras clasificadas al 98% del
Proctor Modificado en calzadas y del 95% en aceras, realizándose un ensayo
cada 500 ml de zanja, de acuerdo con la norma NLT-107

La tierra vegetal empleada en jardinería será de textura ligera o media, con un pH
de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra vegetal no contendrá piedras de
tamaño superior a 50 mm ni tendrá un contenido de las mismas superior al 10%
del peso total.

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado
por la Dirección de Obra.

3.16. AGLOMERADOS ASFÁLTICOS
Los  materiales  que  formarán  parte  de  los  Aglomerados  asfálticos  o  mezclas
bituminosas en caliente, poseerán las siguientes características:

Ligantes bituminosos:
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Betunes  asfálticos:  deberán  presentar  un  aspecto  homogéneo  y  estar
prácticamente exentos de agua,  de modo que no formen espuma cuando se
calienten a la temperatura de empleo. Se utilizará betún asfáltico tipo  B 60/70.

Emulsiones asfálticas.  Las emulsiones asfálticas se fabricarán a base de betún
asfáltico,  agua  y  emulsionantes  adecuados,  y,  en  su  caso,  fluidificantes
apropiados, debiendo presentar un aspecto homogéneo.

Aridos:

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el
tamiz 2,5 UNE.

Se define como árido fino la fracción del árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y
queda retenido en el tamiz 0,080 UNE.

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE.

Mezclas  bituminosas  en  caliente.    Se  define  como  mezcla  bituminosa  en
caliente, la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para realizar la cual,
es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y
compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Los tipos de mezcla serán: S-12 para la capa de rodadura y G-12 para la capa
intermedia.

Las relaciones ponderales entre los contenidos de filler y betún serán de 12,2
para las capas de rodadura y de 1,1 para las capas intermedias.

El contenido de ligante de las mezclas se dosificará siguiendo el método Marshall
de acuerdo con los criterios indicados en la Norma NLT-159/75.

La mezcla se realizará en planta asfáltica automática, de una producción igual o
superior a 40 Tm/h.

No se admitirán los áridos que, como consecuencia de un acopio prolongado,
acusen muestras de meteorización.

La temperatura máxima de la  mezcla  a la  salida de la  planta será de ciento
setenta y cinco grados centígrados (175º C).

El transporte de la mezcla se hará de forma que la temperatura mínima de la
mezcla  medida en la  tolva  de la  extendedora  sea de ciento cuarenta  grados
centígrados (150º C). 

Las  extendedoras  tendrán  una  capacidad  mínima  de  extendido  de  cuarenta
toneladas  por  hora  (40  T/h)  y  estarán provistas  de dispositivo  automático  de
nivelación, con palpador electrónico.

La velocidad de extendido será inferior  a cinco metros por  minuto  (5m/min.),
procurándose que el número de pasadas sea mínimo.

En  el  caso  de  lluvia  o  viento,  y  siempre  que  el  Director  de  las  obras  haya
autorizado expresamente la continuación de las operaciones, la temperatura de
extendido deberá ser al  menos diez grados centígrados (10º C) superior  a la
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exigida en condiciones meteorológicas favorables, es decir,  de ciento cincuenta
grados centígrados (150º C) en la tolva de la extendedora.

Las  máquinas  a  utilizar  para  la  compactación  estarán  formadas  por  dos
compactadores de neumáticos con faldones, teniendo una carga por rueda de, al
menos,  dos  toneladas  (2  t)  y  un  rodillo  tandem de  llantas  metálicas  de  seis
toneladas (6 t). 

La  compactación  se  iniciará  longitudinalmente  por  el  punto  más  bajo  de  las
distintas franjas y continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose
los elementos de compactación en sus pasadas sucesivas, que deberán tener
longitudes ligeramente distintas. Las capas extendidas se someterán también a
un  apisonado  transversal,  mediante  rodillos  tandem  o  compactadores  de
neumáticos, mientras la mezcla se mantiene caliente y en condiciones de ser
compactada, cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial.

La densidad a obtener en la capa compactada deberá ser en el 100% de las
determinaciones  del  noventa  y  ocho  por  ciento  (98%),  como  mínimo,  de  la
obtenida  en  laboratorio,  aplicando  a  la  fórmula  de  trabajo  aprobada  la
compactación de 75 golpes por cara prevista en el método Marshall,  según la
Norma NLT-159/75.

Los ensayos a realizar serán los siguientes, dividiendo la obra en lotes de 5.000 m2

de superficie:

ENSAYO NORMA Nº de ensayos lote

Toma de muestras NLT-148 2

Contenido en ligante NLT-184/78 2

Granulometría NLT-150/NLT-151 2

Fabricación de 3 probetas Marshall
(un  porcentaje  de  ligante)  sobre  3
probetas

NLT-165 2

Determinación  de  la  densidad
aparente de probetas Marshall  (un
porcentaje de ligante)

NLT-159 2

Rotura  de  probetas  Marshall  (un
porcentaje de ligante), estabilidad y
deformabilidad sobre 3 probetas

NLT-159 2

Densidad relativa de los áridos en
aceite de parafina

NLT-167 2
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Cálculos  de  huecos  Marshall  (un
porcentaje  de  ligante)  sobre  3
probetas

NLT-168 2

Inmersión - compresión NLT-162 0,1

Obtención  de  un  testigo  de  una
muestra bituminosa compactada

5

Determinación  de  la  densidad
aparente,  espesor  y  cálculo  de
huecos  de  un  testigo  de
aglomerado en caliente

5

3.17. TUBERIAS
Los tubos para tuberías de abastecimiento de agua cumplirán las condiciones
fijadas en el  "Pliego  de  Prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua" del MOPTMA.

Los tubos para tuberías de saneamiento cumplirán las condiciones fijada en el
"Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones" del MOPTMA. (OM 28-7-1974).

3.17.1 Tubos y accesorios de PVC

Definiciones

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) son los de material termoplástico 
constituido por resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de  
impurezas)  en  una proporción  no  inferior  al  96  por  100,  sin  plastificantes.  Podrá  
contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de 
las propiedades finales y colorantes. de manera que no supere el 4% del material que 
constituye la pared del tubo acabado 

Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante.

Pueden ser tubos de presión y tubos sin presión según la presión hidráulica que vaya a 
admitir sea superior o inferior a 1 kg/cm²

Normativa técnica

Pliegos de Condiciones de aplicación obligatoria:

1. Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  las  conducciones  de
saneamiento de poblaciones, del MOPTMA.

2. "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de
Agua" del MOPTMA.

Clasificación
a) Por la presión hidráulica interior
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Los tubos de presión son los que, a la temperatura de 20ºC, pueden estar sometidos a
una  presión  hidráulica  interior  constante  igual  a  la  presión  nominal  (PN),  durante
cincuenta años, como mínimo, con un coeficiente de seguridad final no inferior a 2,4.

Tubos para saneamiento de poblaciones (sin presión)

Tubos para encofrado perdido y otros usos similares.

b) Por la conformación de los extremos

Tubos con extremos lisos

Tubos con embocadura (copa)

−Para unión por encolado

−Para unión de junta flexible, con anillo elástico

Condiciones generales

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección
perpendicular a su eje longitudinal.

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior
a 40ºC.

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme
de color.

No  son  objeto  concreto  de  este  artículo  los  tubos  de  PVC para  instalaciones  de
desagüe y de saneamiento en el interior del recinto de edificios o de instalaciones
industriales.

El  fabricante  de  los  tubos  establecerá  las  condiciones  técnicas  de  la  resina  de
policloruro  de  vinilo  de  forma  que  pueda  garantizar  el  cumplimiento  de  las
características exigibles a corto plazo y a largo plazo (50 años). 

El  material  empleado  en  la  fabricación  de  piezas  especiales  tales  como  codos,
bifurcaciones, cambios de sección, manguitos, será el mismo que el de los tubos o de
calidad superior.

Condiciones especiales para tubos de saneamiento

Se recomienda que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo definido en la Norma
UNE 48-103 con la referencia B-334 en cuyo caso podrá prescindirse de la sigla SAN.

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución
cuidadosa del relleno de la zanja.

El  comportamiento  de  estas  tuberías  frente  a  la  acción  de  aguas  residuales  con
carácter ácido o básico es bueno en general, sin embargo, la acción continuada de
disolventes orgánicos puede provocar fenómenos de microfisuración. En el caso de
que se prevean vertidos frecuentes a la res, de fluidos que presenten agresividad,
podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la Norma UNE
53-389 para tubos y accesorios de PVC no plastificados.

Características geométricas

En  el  cuadro  2.2.23.1  figuran  los  diámetros  nominales,  espesores  de  pared  y
tolerancias para la serie normalizada de tubos PVC para saneamiento.

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016 – OBRA S DE IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES  DE 
CASTELLÓN DE LA PLANA

14 Pliego de Prescripciones Técnicas



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS, INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD

En el  cuadro 2.2.23.2.  se establecen los diámetros nominales (DN),  espesores de
pared  y  tolerancias  para  las  cuatro  series  normalizadas  por  la  UNE-53-112  con
presiones nominales de: 4, 6, 10 y 16 kp/cm², que corresponden respectivamente a los
números de serie S:25, 16,66; 10 y 6,25, para una tensión de 100 kp/cm².

Cuadro 2.2.23.1. Tubos de PVC para saneamiento. Ser ie Normalizada Nº de Serie
S=20

ø nominal exteriorø nominal interiorTolerancia en e l ø exterior Espesores
(mm) (mm) (mm) Espesor (mm)Tolerancia (mm)

315
400
500
630

306,3
390.2
143.9
179.7

± 1,0
± 1,0
± 1,0
± 1,0

7,7
9,8
12,2
15,4

+ 1,0
+ 1,2
+ 1,5
+ 1,8

El diám int míni admisible es el de 300 mm.

Tolerancias de espesor: Solamente un valor de las medidas realizadas podrá tener un
valor mínimo de (0,9e) y un valor máximo de (1,15e). 

El número de medidas a tomar por tubo será de12.

Cuadro 2.2.23.2.  Tubos de presión de policloruro d e vinilo PVC
Espesores mínimos para diferentes diámetros y serie s

Diámetro
nominal
(exterior)

Máximo
diámetr
o (tol)
en mm

NUMERO DE SERIE S S =  
DN . e

2e
 =  

PN
aσ

4 Kg/cm 2 (S = 25) 6 Kg/cm2 (S = 16,6) 10 Kg/cm 2 (S = 10) 16 Kg/cm 2 (S =
6,25)

Espesor Tol en más Espesor Tol en más Espesor Tol en
más

Espesor Tol  +

90
110
125

90,3
110,3
125,3

1,8
2,2
2,5

0,4
0,5
0,5

2,7
3,2
3,7

2,5
0,6
0,6

4,3
5,3
6,0

0,7
0,8
0,8

6,7
8,2
9,3

0,9
1,1
1,2

140
160
180
200

140,4
160,4
180,4
200,4

2,8
3,2
3,6
4,0

0,5
0,6
0,6
0,6

4,1
4,7
5,3
5,9

0,7
0,7
0,8
0,8

6,7
7,7
8,6
9,6

0,9
1,0
1,1
1,2

10,4
11,9
13,4
14,8

1,3
1,4
1,6
1,7

225
250
280
315

225,5
250,5
280,6
315,6

4,5
4,9
5,5
6,2

0,7
0,7
0,8
0,8

6,6
7,3
8,2
9,2

0,9
1,0
1,1
1,2

10,8
11,9
13,4
15,0

1,3
1,4
1,6
1,7

16,8
18,5
20,8
23,4

1,9
2,1
2,3
2,6

355
400
450

355,7
400,7
450,8

7,0
7,9
8,8

0,9
1,0
1,1

10,4
11,7
13,1

1,2
1,4
1,6

16,9
19,1
21,5

1,9
2,2
2,4

26,3
29,7
33,4

2,9
3,2
3,6

500
560
630

500,9
561,0
631,1

9,8
11,0
12,4

1,2
1,3
1,5

14,6
16,3
18,4

1,7
1,9
2,1

23,9
26,7
30,0

2,6
2,9
3,2

37,1
41,5
46,7

4,0
4,4
4,9

800 801,3 15,7 1,8 21,3 2,6 38,1 4,1 59,3 6,2
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La longitud mínima de embocadura en los tubos y accesorios para unión por encolado
es la dada por la fórmula L = 0,5 DN + 6 mm, redondeando al 0,1 mm, más próximo.

La longitud mínima de embocadura en tubos y accesorios par unión de junta flexible
con anillo elástico es la dada por la fórmula siguiente:

Para DN ≤ 280 mm A = 50+ 0,22 DN (mm)

Para DN > 280 mm A = 70+ 0,15 DN (mm)

Redondeando al 0,1 mm más próximo, en exceso. Cuando las juntas elásticas tengan
múltiples zonas de estanquidad la dimensión A min. deberá medirse en el primer punto
efectivo de cierre, según especifique el fabricante.

La longitud mínima de embocadura en tubos y accesorios con manguito doble con
anillos elásticos viene dada, en milímetros, por la siguiente fórmula: A ≥ 30 + 0,15 DN.

Longitudes. La longitud de los tubos se establecerá por acuerdo con el fabricante, con
una tolerancia de ± 10 mm.

Se recomiendan las longitudes de: 6, 8, 10 y 12 m para los tubos rectos.

Características físicas

−Comportamiento al calor   La contracción longitudinal remanente del tubo, después de
haber estado sometido a la acción del calor será menor del 5% según método de
ensayo de UNE 53-112/81.

−Resistencia al impacto.   El "verdadero grado de impacto"(VGI), determinado según
UNE 53-112/81, será inferior a: 5 por 100 en el ensayo a  0ºC, 10 por 100 en el ensayo
a 20ºC

−Prueba a presión hidráulica interior   (ensayo no destructivo). En función del tiempo de
permanencia en carga, los tubos no deberán romperse ni fisurarse al ser sometidos a
presión hidráulica interior, según el método de ensayo definido en la UNE 53-112/81.

En la selección de una determinada serie de tubos (espesor de pared) de un diámetro
previamente fijado por  motivos  hidráulicos se tendrá  en cuenta no sólo  la  presión
nominal  (PN),  sino  también  las  demás  características  mecánicas,  en  base  a  las
solicitaciones de servicio previsibles. Se tomarán en consideración las depresiones en
el  interior  del  tubo,  las  cargas  exteriores  que  puedan  originar  deformaciones
inadmisibles en el tubo y el riesgo de colapso.

Por lo general, la máxima deformación transversal admisible a largo plazo en tubos de
PVC se limitará al 5 por 100 del diámetro nominal.

3.17.2. Juntas

Las uniones de los tubos de PVC pueden ser.

a) Unión encolada.  Solamente para tubos de diámetro inferior  a doscientos  
milímetros (200 mm).

−En tubos con embocadura (enchufe de copa y espiga)

−En tubos lisos, con manguito.
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b) Unión elástica. Con anillo de goma para estanquidad:

−En tubos con embocadura

−En tubos, lisos, con manguito y dos anillos de goma

c) Unión con bridas metálicas, aplicadas sobre portabridas de PVC inyectado y
encolado al extremo del tubo, en fábrica y con entera garantía.

d) Unión conjunta tipo Gibault.

La embocadura o copa de los tubos se formará en fábrica mediante la operación de
encopado por moldeo, con o sin regruesamiento de la pared. No se permitirá la copa
encolada. El Director, determinará si la copa debe tener espesores regruesados por
zonas de diferente diámetro interior.

Los  anillos  de  estanquidad  de  goma  o  material  elastomérico  sintético  deberán
mantener la estanquidad de la junta a una presión cuádruplo de la nominal del tubo y a
una temperatura no menor de 45º C.

Las juntas, para tubos de presión, de cualquier tipo que sean, deberán poder resistir,
sin  fugas  de agua,  una presión  hidráulica  interior  igual  a  cuatro  veces  la  presión
nominal del tubo durante una hora, por lo menos.

3.17.3. Transporte, almacenamiento y manipulación

a) Transporte

El  piso  y  los  laterales  de  la  caja  de  los  camiones  deben  estar  exentos  de
protuberancias o bordes rígidos y agudos que puedan dañar a los tubos.

Cuando se carguen tubos dotados de embocadura deben colocarse con los extremos
alternados y de tal modo que las embocaduras no queden en contacto con los tubos
inferiores.

Cuando se carguen tubos de distintos diámetros, los de mayor diámetro -generalmente
con mayor espesor de pared y por tanto más pesados- deben colocarse en el fondo
para reducir el riesgo de deformación.

Los tubos no deben sobresalir de la caja del camión por la parte posterior, más de un
metro. La altura máxima de la carga de los tubos no deben exceder de dos metros (2
m) si están sueltos, ni de tres metros (3 m) si están atados.

b) Almacenamiento

Cuando  se  almacenen  tubos  sobre  el  terreno  debe  comprobarse  que  éste  es
consistente y lo suficientemente liso para que los tubos se apoyen en toda su longitud
sin el riesgo de que piedras y otros salientes agudos puedan dañarles.

La altura máxima de las pilas de tubos sueltos no debe exceder de dos metros (2 m)
en locales cerrados.

Cuando los tubos se acopien al exterior con temperatura ambiente que pueda exceder
23ºC se recomienda lo siguiente:

1 La altura de pilas no debe exceder de un metro (1 m)
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2 Todas las filas deben estar protegidas de la exposición directa al sol y permitir
el paso libre del aire alrededor de los tubos.

3 Los accesorios deben almacenarse en cajas o sacos preparados de forma que
permitan el paso libre del aire.

c) Manipulación

En el manejo de los tubos debe tenerse en cuenta el riesgo de rotura de los extremos
achaflanados y de las embocaduras. Los tubos no deben ser arrastrados por el terreno
ni  colocados haciéndolos rodar por  rampas.  Cuando se utilice  maquinaria para su
manejo, todos los elementos en contacto con los tubos deben ser de material blando,
por ejemplo, cuerdas de cáñamo y eslingas textiles con ganchos de metal forrados.

Cuando los tubos se descarguen de los vehículos no deben ser arrojados al suelo.
Deben  ser  bajados  cuidadosamente  y  colocados  en filas  cuando  tengan  que ser
almacenados.

Cuando los tubos se transporten unos dentro de otros, los situados en el interior de los
de mayor diámetro deben descargarse los primeros y si han de almacenarse deben
colocarse en filas distintas.

Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos PVC disminuye de
forma acusada a temperaturas inferiores a 0ºC. No obstante, pueden ser manejados y
acopiados satisfactoriamente si las operaciones se realizan con cuidado.

d) Datos a facilitar por el fabricante

El fabricante estará obligado a facilitar información técnica sobre la naturaleza, origen y
propiedades de todas las materias que integran el producto acabado; resinas sintéticas
de base, aditivos, etc., así como del proceso de fabricación de los tubos y accesorios,
de los procedimientos y medios del control de calidad que realiza, con indicación de
laboratorios, registros de datos y demás aspectos relacionados con las propiedades
del producto y la regularidad de sus características.

En especial, el fabricante justificará los valores de las características a largo plazo,
datos experimentales de partida y  métodos de extrapolación  en el  tiempo que ha
empleado. Asimismo, hará referencia a los ensayos de larga duración efectuados por
él mismo o por otras entidades de reconocida solvencia técnica.

El  fabricante  estará  obligado  a  declarar  por  escrito  los  valores  referentes  a  las
características o propiedades del producto acabado que en todo caso habrán de ser de
calidad igual o superior a las exigidas como límite en este Pliego.

Las características a declarar por el fabricante, cuando se le exijan por parte de la
Dirección Facultativa, serán como mínimo las siguientes:

1Características geométricas: DN, e, Lt ,  Lu  y sus tolerancias, siendo:

DN Díametro nominal del tubo

eEspesor de la pared

Lt Longitud total

Lu Longitud útil
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2Características del material que forma el tubo, a corto plazo:

−Densidad

−Coeficiente de dilatación térmica lineal

−Temperatura de reblandecimiento Vicat

− Indice de fluidez (en el caso de temoplásticos blandos)

−Resistencia a tracción simple

−Alargamiento en la rotura o en el punto de fluencia

−Absorción de agua

−Opacidad, en plásticos traslúcidos.

3Características del tubo, a corto y a largo plazo:

−Comportamiento al calor, a corto plazo

−Resistencia al impacto, a corto plazo

−Resistencia  a  la  presión  hidráulica  interior,  a  corto  y  largo  plazo,  para  distintas
temperaturas de servicio.

−Rigidez  circunferencial  específica  (RCE),  a  corto  y  a  largo  plazo,  para  distintas
temperaturas de servicio.

d) Características de resistencia a los agentes químicos:

−Resistencia a los ácidos y bases

−Resistencia a los disolventes

−Resistencia a los álcalis, aceites, alcoholes, etc.

−Resistencia a la acción del ozono

3.18. BORDILLOS
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo
HM- 25 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo
tamaño será de veinte milímetros (20 mm) y cemento Portland (EHE).

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 
Planos.

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos,
y su directriz se ajustará a la curva del elemento constructivo en que vayan
a ser colocados.

La longitud mínima de las piezas rectas será de un metro (1 m).
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Se admitirá una tolerancia de las dimensiones de la sección transversal, de diez 
milímetros (± 10 mm).

Control de Calidad:

Peso específico neto: No será inferior a dos mil trescientos kilogramos por  
metro cúbico (2.300 kg/m3).

Carga de rotura  (Compresión):  mayor  o  igual  que doscientos  kilogramos  
fuerza por centímetro cuadrado (> = 200 kg/cm²).

Tensión de rotura (flexotracción): No será inferior a sesenta kilogramos fuerza
por centímetro cuadrado (> = 60 kg/cm²).

Absorción de agua máxima : 6% en peso de acuerdo con la NLT-153

Heladicidad, inerte a ± 20ºC

DE PIEDRA

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán los especificados en los 
Planos.

Asimismo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), aunque en suministros
grandes se admitirá que el diez por ciento (10%) de las piezas tenga una longitud
comprendida entre sesenta centímetros (60 cm) y un metro (1 m).

- En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez
milímetros (± 10 mm).

- El peso específico neto no será inferior a dos mil  quinientos kilogramos por
metro cúbico (2.500 Kg/,3).

- La resistencia a comprensión no será inferior a mil trescientos kilogramos fuerza
por centímetro cuadrado (1.300 Kg/cm2).

- El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13
cm). 

- Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no
presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible alguna.

Los ensayos a realizar serán: Resistencia a compresión (UNE-7068), Absorción
de agua (UNE 7008) y Resistencia a Flexión (DIN-483),  dividiendo la obra en
lotes que serán el menor de 1.500 ml ó 5.000 unidades.

3.19. BALDOSAS PARA ACERAS
Se exigirá la realización de los siguientes ensayos dividiendo la obra en lotes
formados por el menor de 1.000 m2 ó 10.000 unidades: Resistencia a compresión
(UNE-7015), Absorción de agua (UNE-7008) y Resistencia a Flexión (UNE-7034).

3.20. MATERIALES DE HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA
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La recepción de los productos se realizará mediante identificación del producto y 
comprobación de su homologación por el Ministerio de Industria, Comercio y  
Transporte. Se dará preferencia a productos con Sello de Calidad.

Los productos  de homologación  obligatoria  por  el  Ministerio  de Industria,  
Comercio y Transporte serán los siguientes:

Productos bituminosos.

Productos de fibra de vidrio. 

Poliestireno expandido.

Aparatos sanitarios.

Grifería sanitaria.

Se exigirá en todos la posesión de marca AENOR.

3.21. OTROS MATERIALES
Cualquier  otro  material  además  de  los  mencionados  deberá  reunir  las
condiciones de bondad que sean necesarias a juicio de la Dirección Facultativa y
no podrá ser empleado sin conocimiento de ésta, quien podrá hacer quitar, aun
después  de  ser  colocados  aquellos  materiales  que  presenten  defectos  no
percibidos en el primer reconocimiento.

4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EJECUCIÓN  

4.1. OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR.

a) Proceder a la replanteos y nivelaciones.

b) Realizar los obras de los distintos oficios, todo lo cual deberá ser aprobado 
por la Dirección Facultativa.

c) Firmar las actas de estos trabajos.

d) Disponer del detalle de las obras, haciendo los trazos necesarios en el plano 
de montaje y desarrollar la memoria de las limpieza y vallado del solar o zona 
donde se desarrollarán las obras.

e) Presenciar todas las mediciones que se practiquen para la obtención de las 
certificaciones,  haciendo  las  observaciones  pertinentes,  sin  perjuicio  del  
derecho a examinar y comprobar dichas liquidaciones.

f) Disponer de un representante legal responsable de la obra.

g) Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de la  
obra, aunque no se halle expresamente estipulado en estas condiciones.

4.2. PERSONAL Y MEDIOS AUXILIARES
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Será obligación  de la  Contrata,  disponer  con la  suficiente  antelación  de toda
clase de personal competente, teniendo obligación de sustituir aquel personal de
cualquier  clase  que  a  juicio  de  la  Dirección  no  reúna  las  características
adecuadas  al  trabajo  que  se  le  encomiende,  o  carezca  de  las  condiciones
precisas para la conveniencia en el trabajo que le corresponde.

Igualmente  dispondrá  de  los  materiales  y  medios  auxiliares  para  el  normal
desenvolvimiento  de la  obra,  también  siendo  de  su  cuenta  la  construcción  y
entretenimiento de cuantos accesos y aparcamientos haya que habilitar para el
acopio de materiales,  maquinaria,  etc.,  así  como la evacuación y  despeje de
todos los materiales inútiles sin derecho a indemnización de ninguna clase.

Cuando la obra por su importancia o lo delicado de la ejecución, a juicio de la
Dirección, necesitaría una vigilancia continua, podrá exigirse la presencia de un
técnico de la Contrata a pie de obra, entendiéndose que los honorarios o sueldos
de tal personal están incluidos en los precios ofertados.  Este técnico será a su
vez el jefe de Seguridad de acuerdo con el Reglamento de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

4.3. REVISIONES MATERIALES

Todos los materiales empleados en la obra reunirán las características exigidas
en el capítulo 2.3, sin que en su examen y aprobación represente su recepción
definitiva,  ya que cualquier  defecto observado después de su puesta en obra
obliga a su sustitución por otros en buenas condiciones, sin derecho a abono
alguno.

4.4. MUESTRAS Y ENSAYOS

La Contrata vendrá obligada a presentar y ejecutar cuantas muestras, análisis y
ensayos  requiera  la  Dirección  Facultativa,  tanto  de  materiales  como  de
elementos constructivos de cualquier clase que sea, así como el suministro de
los  aparatos  precisos  para  las  comprobaciones,  bien  a  pie  de  obra,  o  bien
enviando a un laboratorio, si que por ello se puede exigir abono distinto de los
que corresponden a las unidades que definitivamente se ejecuten y hayan de
permanecer así en la obra, entendiéndose que estas muestras y pruebas forman
parte de los medios auxiliares de la construcción y que por lo tanto, su precio
viene incluido en este concepto.

Conforme al Artículo 145 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y los informes específicos
que en cada caso resulten pertinentes,  ordenados por el  Director  de la Obra,
serán a cuenta del Contratista.

4.5. EJECUCIÓN DE LA OBRA

El ritmo de la obra siempre que no haya dificultades de orden superior, que en
cada caso determinará el Técnico Director, se llevará ajustado al calendario de
obra que a tal efecto habrá presentado la Contrata al licitar, de acuerdo con las
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distintas fases que se han estudiado en el  procedimiento y que figuran en la
memoria correspondiente.

4.6. DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES

Si  el  Contratista  causase  algún  desperfecto  en  propiedades  colindantes  de
cualquier clase que sea éste, tendrá que restaurarlas por su cuenta, dejándolas
en el estado en que las encontró al dar comienzo la edificación, sin derecho a
indemnización.

El Contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar caídas de
operarios,  desprendimientos de materiales y herramientas que puedan herir  o
matar a alguna persona, no sólo la propia obra sino ajena a ella, ya que será el
único  responsable,  de  acuerdo  con  lo  que  se  indica  en  el  Reglamento  de
Seguridad.

4.7.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La Contrata será el único responsable de todo el personal por los accidentes que
por impericia o descuido pudieran sobrevenir, debiendo atenerse al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la ley 31/1995, de
8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. y lo mismo para cualquier
persona con autorización para entrar en la obra.

De los accidentes y perjuicios de todo tipo, que por no cumplir el Contratista lo
legislado sobre  la  materia  pudiera acaecer,  será  el  único  responsable,  o  sus
representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados,
están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas
disposiciones legales.

En  cumplimiento  del  artículo  34,  Sección  1ª,  Capítulo  III,  del  Reglamento  de
Seguridad, la Dirección Facultativa delega en el encargado, que en cumplimiento
del apartado 1º deberá tener la obra los reconocimientos y las pruebas de carga
de  andamios,  a  que se  refiere  dicho artículo  34  del  Reglamento.   Asimismo
deberá dar cuenta a la Inspección de Trabajo,  en la forma reglamentaria que
señala el artículo 35 de este Reglamento.

En el caso de que por tratarse de un andamio de características especiales, o de
importancia, o bien que el encargado de la obra no se considere capacitado para
la construcción del mismo y su primer reconocimiento, deberá comunicarlo por
escrito con una antelación de tres días, a la Dirección Facultativa, asumiendo en
caso contrario, las responsabilidades que se deriven de su inobservancia.

El solo hecho de contratar las obras, supone la aceptación de cuanto se estipula
en el  presente Pliego de Condiciones,  sin  que sea necesaria una aceptación
explícita por parte del Contratista.

4.8.SEGUROS, SUBSIDIOS, ETC.
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Estarán también a cargo del  Contratista las liquidaciones de todas las cargas
sociales de su personal, que determinen las leyes vigentes en orden a subsidios,
seguros, retiros obreros, vacaciones, etc., y en general, a las disposiciones en la
materia,  tanto  locales  como  nacionales,  así  como  aquellas  derivadas  de  la
seguridad e higiene,  etc.,  o descanso dominical  y todas aquellas que puedan
dictarse en el futuro.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA      

5.1.      PRECIO

El precio de las obras objeto del contrato es el que se expresa en el presupuesto
del Proyecto.
Será de cuenta del Contratista el pago de jornales, cargas sociales, impuestos,
etc., materiales, herramientas y útiles y en una palabra, todos los gastos que se
originen hasta una completa terminación y entrega definitiva de las obras.

Asimismo será  de cuenta  del  Contratista  iniciar  las  tramitaciones  de  todas  las
instalaciones ante los organismos correspondientes con la  antelación  necesaria
para que no quede afectada la marcha de ejecución de las obras, ni el plazo de
terminación,  siendo  el  Contratista  el  único  responsable  de  cuantos  perjuicios
puedan derivarse por tal motivo.

5.2.MEDICIONES  Y  VALORACIONES,  UNIDADES  QUE  SE  ABONARAN  AL
CONTRATISTA.

Se abonarán aquellas realmente ejecutadas con sujeción a los documentos del
proyecto o a las variaciones que en el curso de la obra introduzca el Director
Facultativo,  siempre  que  todas  ellas  se  encuentren  ajustadas  a  los  precios
facultativos  y  económicos,  con  arreglo  a  los  cuales  se  hará  la  medición  y
valoración de las diversas obras.

5.3. MEDICION Y VALORACION DE LOS TRABAJOS.

La medición de los trabajos se efectuará mensualmente o en los plazos  que
previamente se acuerde por la Dirección y la Contrata de acuerdo con la marcha
de la  obra,  por  el  Director  Facultativo su representante,  con la  asistencia del
Contratista, siendo el criterio para decidir el número y la forma de medir el que se
señale en los documentos del Proyecto y en el Pliego General de Condiciones
del Centro Experimental de Arquitectura, así como las normas e instrucciones
que dé la Dirección en el momento oportuno, que dilucidará cualquier duda en
este sentido. No serán de abono aquellas obras que excedan de las dimensiones
fijadas por la Dirección o aquellos aumentos de obra realizados por exclusiva
iniciativa del Contratista.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en
el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los
precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan
sido debidamente autorizados como Precios Contradictorios.
Al resultado de la valoración, se le aumentarán los porcentajes adoptados para
formar el presupuesto base de licitación (gastos generales y beneficio industrial)
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y  la  cifra  resultante  se  multiplicará  por  el  coeficiente  de  adjudicación,
obteniéndose así la relación valorada que se aplicará a la certificación de obra
correspondiente al periodo de pago. En todo caso, se deberá aplicar al resultado
el impuesto sobre el Valor Añadido.
No podrá servir  de fundamento para reclamaciones el  que en el presupuesto
figure otro número de unidades, ni en más ni en menos, que el obtenido en su
medición en obra.

5.4. VALORACION DE OBRAS INCOMPLETAS.

Cuando por motivo de rescisión u otra causa fuera preciso valorarla las obras
incompletas, se aplicarán los precios del proyecto, sin que pueda pretenderse
hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la
establecida en los cuadros de composición de precios.

5.5.     PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Cuando sea necesario introducir partidas que no figuren en el presupuesto, se
acordará  entre  el  Contratista  y  la  Dirección  nuevos  precios  contradictorios,
siguiendo el criterio señalado en el Cuadro de Precios de la Edificación de 2001-
2002, del Instituto Valenciano de la Edificación, no admitiéndose en la liquidación
reclamaciones a los precios que señale el Director de obra, si éstos no hubieran
sido fijados antes de la fijación de la reforma reseñada.

5.6.   MODIFICACIONES EN EL PROYECTO.

Podrán efectuarse todas aquellas que el Director considere convenientes, tanto
antes  de  comenzarse  las  obras  como durante  su  ejecución,  también  podrán
suprimirse algunas de las que figuran en el  contrato y  su supresión será sin
derecho a reclamación por el pretendido beneficio que hubiera podido obtener de
la parte suprimida.
Cualquier variación que se acepte en la obra, tanto implique derribo de alguna
parte construida o no, requiere para poder liquidar, la presentación por parte de la
Contrata de su costo debidamente justificado, con la aceptación del Propietario,
no liquidándose aquellas reformas que no cumplan este requisito.

5.7.   LIQUIDACION Y ABONO DE LAS OBRAS. REVISION DE PRECIOS.

No procederá la revisión de precios ni durante la ejecución ni al final de la obra,
salvo en el caso de que expresamente así lo señalen la Propiedad y la Contrata
en el documento de contrato que ambos de común acuerdo formalicen antes de
comenzar  las  obras.    En  este  caso,  el  contrato  deberá  recoger  la  forma y
fórmulas de revisión a aplicar, de acuerdo con las señaladas por la Presidencia
del Gobierno.

5.8.      LIQUIDACIONES PARCIALES CON CARACTER PROVISIONAL.
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La obra ejecutada se abonará por certificaciones o liquidaciones parciales, éstas
tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las
mediciones  y  variaciones  que  resulten  de  la  liquidación  final,  no  suponiendo
tampoco  dichas  certificaciones,  aceptación  ni  recepción  de  las  obras  que
comprenden.   La Propiedad se reserva en todo momento y  especialmente al
hacer efectivas dichas liquidaciones parciales, el derecho de comprobar por si el
Contratista   ha  cumplido  los  compromisos  referentes  al  pago de  los  jornales
invertidos  en  la  obra,  a  cuyo  efecto  presentará  dicho  Contratista  los
comprobantes que se le exijan.

5.9. ABONO DE LAS OBRAS Y FIANZA.
Se hará por certificaciones mensuales del valor  de la  obra ejecutada, la  cual
llevará la firma de conformidad del contratista, en el estado de mediciones que se
acompañará,  pudiéndose a  juicio  de  la  Dirección  admitirse  certificaciones  del
material acopiado a pie de obra.
Dichas certificaciones como se ha indicado, no suponen aceptación, aprobación
o recepción de las obras que comprenden.

5.10.     LIQUIDACION FINAL.
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe
de las unidades ejecutadas y las que constituyen modificaciones del proyecto,
siempre y cuando éstos hayan sido aprobadas previamente con sus precios por
la Dirección Facultativa.

5.11.    PLAZO DE EJECUCION Y RECEPCION DE LAS OBRAS.
El Contratista vendrá obligado a terminar la totalidad de los trabajos dentro del
plazo  que  se  estipule  en  el  contrato,  a  partir  de  la  fecha  del  Acta  de
comprobación del replanteo de las obras.
Estas comenzarán dentro de los 15 días al que se comunique al Constructor por
el Director de la orden de comienzo, debiendo terminarse en el plazo fijado.

5.12.   SANCIONES.
En  caso  de  incumplimiento  de  los  plazos  fijados  el  Contratista  abonará  las
sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

5.13.   RECEPCION DE LAS OBRAS.
Terminadas las obras se procederá a la recepción provisional,  en la cual será
necesaria la asistencia del Propietario o persona delegada nombrada por él (en
concepto de dueño del inmueble), el Director Facultativo y del Contratista o su
representante legal, levantándose acta por triplicado, que deberá ser firmada por
los tres asistentes legales ya citados.  Dicha recepción podrá ser de conformidad
o en su caso señalando los defectos o reparos que procedan, señalando plazo
para que la contrata subsane éstos, salvo que por la importancia de los mismos
proceda aplazar la citada recepción provisional.

5.14.      PLAZO DE GARANTIA.
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Una vez firmada el Acta de Recepción favorable, comenzará a contarse el plazo
de garantía,  que será  de  un año.   Todo daño o  deterioro que sufra la  obra
durante ese plazo y que a juicio de la Dirección sea imputable a defectos de
materiales o de su ejecución, correrán a cuenta del Contratista.
Igualmente regirá este periodo de garantía para toda clase de instalaciones, por
lo  que  deberá  solicitarse  ésta  de  todos  y  cada  uno  de  los  instaladores,  al
adjudicárseles la parte de obra que corresponda.
Durante este tiempo, la Propiedad podrá hacer uso del edificio.

5.15. DEVOLUCION DE LA FIANZA.
Transcurrido el plazo de garantía se devolverá la fianza definitiva al contratista,
después  de  haber  acreditado  la  forma  que  se  establezca  que  no  existe
reclamación alguna contra él, por daños y perjuicios que sean de su cuenta, por
deudas de jornales o materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes
ocurridos en el trabajo, ni por cualquier otra causa.

5.16. LIQUIDACION EN CASO DE RESCISION.
Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena a falta del Contratista, se
abonarán  a éste  todas  las  obras  ejecutadas  de  acuerdo con las  condiciones
prescritas y todos los materiales a pie de obra que sean de recibo y en cantidad
apropiada a la obra o pendiente de ejecutar, aplicándose a éstos los precios que
fije el Director Facultativo.
Las herramientas, útiles y medios de la construcción que estén empleando en el
momento de la rescisión, quedarán en obra hasta el momento de la terminación
de la misma, abonándose al Contratista por eses concepto, una cantidad fija de
común acuerdo, y en caso de no existir éste, la que sometan a juicio de amigable
componedor.
Si  el  Director  Facultativo  estimase no conservar  dichos útiles,  serán retirados
inmediatamente de la obra.
Cuando  la  rescisión  de  la  Contrata  a  juicio  del  Director  de  la  obra,  sea  por
incumplimiento del Contratista, se abonará la obra hecho si es de recibo y los
materiales acopiados al pie de la misma que reúnan las debidas condiciones y
sea necesario para la misma, en calidad de indemnización por daños y perjuicios,
sin que mientras duren éstas negociaciones pueda entorpecer la marcha de los
trabajos o retirar ninguno de los elementos existentes en la obra.

6. CONDICIONES ESPECIALES      

6.1. CONDICIONES NO EXPRESADAS.
Para todo lo no expresado en el  presente Pliego de Condiciones técnicas en
cuanto  a  la  calidad  de  los  materiales  a  emplear,  buena  construcción  de  las
distintas unidades de obra, medición de las mismas, etc., se tendrá en cuenta lo
que al respecto fija el Pliego General de Condiciones de la Edificación compuesto
por el Centro Experimental de Arquitectura en el año 1948.

7. DISPOSICIONES APLICABLES      

De  acuerdo  con  el  Artículo  1  del  Real  decreto  legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector
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EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Dirección de Servicios Urbanos, Infraestructuras y Sostenibilidad

público., los contratos que celebren las entidades que integran la Administración
Local, se deberán ajustar a dicha Ley, siendo contratos administrativos según el
Artículo  5  de  la  misma,  entre  otros  aquéllos  cuyo  objeto  directo,  conjunta  o
separadamente sea la ejecución de obras.

En Castellón de la Plana.

Documento firmado electrónicamente al margen

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2016 – OBRA S DE IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES  DE 
CASTELLÓN DE LA PLANA

28 Pliego de Prescripciones Técnicas
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS, INFRAESTRUCTURAS Y SOSTENIBILIDAD

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO
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Cuadro de precios nº 1

1 ACTUACIONES PREVIAS Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 m2 Despeje, desbroce y refino de terrenos
hasta 0,10 cm de profundidad, incluida la
retirada de material. 0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.2 m2 Aporte de enmienda orgánica a base de
estiércol de origen animal (ovino o caballar),
distribuido por el terreno, con labrado previo del
terreno con pases cruzados de arado, incluso su
incorporación al suelo con arado propulsado por
tractor agrícola de neumático70 CV. 2,13 DOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación de zanja mediante
retroexcavadora en tierra con un ancho de 40 -
60 cm, para tuberías de riego, incluso relleno de
la zanja con material propio 4,12 CUATRO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

2 INSTALACIONES
2.1 u Acometida en conducciones generales de PE,

200mm de diámetro, compuesta por collarín ,
machón doble, llave de esfera, manguito de
rosca macho, quince metros de tubo de
polietileno baja densidad de 50mm de diámetro
y 10 atmósferas de presión y llave de entrada
acometida individual, incluso arqueta de registro
de 40x40cm de ladrillo perforado de
24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para
uso no estructural y con una resistencia
característica de 15 N/mm2, con orificio
sumidero, excavación de zanja y derechos y
permisos para la conexión, sin reposición de
pavimento, totalmente instalada, conectada y en
perfecto estado de funcionamiento. 916,19 NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS

CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

2.2 m Canalización vista realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE100), color negro
con bandas azules, 10 atm de presión de
trabajo, de 90mm de diámetro interior y espesor
de pared 5.40mm, suministrado en rollo de 50m
de longitud, incluso garras de sujeción y con un
incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada. 20,02 VEINTE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.3 m Canalización vista realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE100), color negro
con bandas azules, 10 atm de presión de
trabajo, de 75mm de diámetro interior y espesor
de pared 4.50mm, suministrado en rollo de 50m
de longitud, incluso garras de sujeción y con un
incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada. 16,62 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.4 m Canalización vista realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE100), color negro
con bandas azules, 10 atm de presión de
trabajo, de 50mm de diámetro interior y espesor
de pared 3.00mm, suministrado en rollo de
100m de longitud, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada. 12,04 DOCE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

2.5 m Canalización vista realizada con tubo de
polietileno de media densidad (PE80), color
negro con bandas azules, de 10 atm de presión
de trabajo, de 25mm de diámetro interior y
espesor de pared 2.00mm, suministrado en rollo
de 100m de longitud, incluso garras de sujeción
y con un incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada. 7,85 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.6 m Tubería goteo integrado gotero
autocompensante, los goteros a una distancia
de 0,33 m y un caudal de 2,2 l/h. 1,08 UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS

2.7 u Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y
diámetro del tubo 1", con una presión máxima
de trabajo de 16 Atm. a 20º C, incluso
comprobación. 15,40 QUINCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

2.8 u Válvula metálica construida en latón de esfera
de 1/2", con una presión máxima de trabajo de
25 Atm, incluso comprobación. 5,94 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.9 u Válvula de retención construida en latón de
3/4", con una presión máxima de trabajo de 30
Bar, incluido colocación de filtro y
comprobación. 9,89 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.10 u Válvula de seguridad de 2", con una carga
máxima de trabajo de 16 Atm, incluso
comprobación. 205,00 DOSCIENTOS CINCO EUROS

2.11 u Contador de chorro múltiple para medida en
instalaciones de riego y diámetro nominal 2".
Con marcado AENOR. 265,68 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.12 u Electroválvula PVC compacta con solenoide a
2 hilos y adaptador válvula a rosca. Con
marcado AENOR. Totalmente instalada,
conexionada y en correcto estado de
funcionamiento. 83,91 OCHENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

2.13 u Programador de riego a pilas, para 2 sectores
de riego, con soporte. Con marcado AENOR.
Totalmente instalado, programado y
comprobado. 221,89 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.14 u Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y
diámetro del tubo 2", con una presión máxima
de trabajo de 16 Atm. a 20º C, incluso
comprobación. 23,87 VEINTITRES EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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2.15 u Arqueta de plástico para registro de
instalaciones de riego, de 50x34x21mm de
dimensiones interiores con marcado AENOR,
incluso arreglo de las tierras y ejecución de
orificio sumidero en el fondo. 33,38 TREINTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.16 u Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y
diámetro del tubo 3", con una presión máxima
de trabajo de 10 Atm. a 20º C, incluso
comprobación. 83,95 OCHENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.17 u Arqueta para alojamiento de válvula de corte
en acometida de 40x40x60cm interior,
construida con fábrica de ladrillo perforado de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera  de mortero de
cemento con orificio sumidero, enfoscada y
bruñida por el interior, ejecución de orificio
sumidero en el fondo y con tapa  de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. 122,98 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.18 m Canalización subterránea para línea de
alumbrado compuesto por 2 tubo/s de PE
corrugado de doble capa con guía incorporada,
de 110 mm de diámetro nominal, incluso cinta
señalizadora (sin incluir excavaciones de zanja y
rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 5,84 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.19 u Arqueta de registro para alumbrado exterior,
de dimensiones exteriores 40x40x60 cm,
paredes de hormigón HM 20/B/20/I, con fondo
de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5cm,
con orificio sumidero, sobre capa de gravilla,
cubiertos con lámina de PVC de protección,
marco y tapa de fundición, sin incluir
excavación, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento. 94,21 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

3 PAVIMENTACIONES
3.1 m3 Extendido y compactado de zahorra artificial

realizado con equipo compuesto por una
motoniveladora de 180 CV y un rodillo
compactador autopropulsado de 15,5 T, incluso
humectación y/o desecación, sin incluir el
transporte de material. 15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.2 t Transporte árido hasta 20 km. 2,05 DOS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

4 EQUIPAMIENTOS
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4.1 m Cercado de 150cm de altura realizado con
malla metálica de simple torsión galvanizada y
postes de tubo de diámetro 40mm de acero
galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso
replanteo, recibido de los postes y parte
proporcional de los soportes rigidizadores con
mortero de cemento, nivelación y aplomado de
los mismos, colocación y tensado de la malla ,
mermas y despuntes. 14,19 CATORCE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

4.2 m2 Sustitución de malla metálica de simple
torsión galvanizada de 150cm de altura sobre
postes de tubo de diámetro 40mm de acero
galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso
colocación y tensado de la malla , mermas y
despuntes. Gestión de la malla sustituida
incluyendo transporte a vertedero autorizado 5,36 CINCO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.3 u Suministro e instalación de aparcabicis, de
dimensiones 0.75x0.75x0.75 m, con capacidad
para 10 bicicletas, con estructura en acero
galvanizado, fijado mecánicamente a suelo,
totalmente montado. 436,15 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

4.4 u Suministro e instalación de fuente de acero
galvanizado de 1 caño con pulsador
temporizado de mano, incluso conexiones a
redes de abastecimiento y evaciación de aguas,
base de hormigón en masa y elementos de
fijación. 532,92 QUINIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.5 u Caseta contenedor, tipo contenedor marítimo,
realizada en chapa de acero de dimensiones
aproximadas 6.00x2.45m, de 2,40m de altura
total, incluido puerta doble provista de un único
cierre que permita su cierre mediante candado.
Provista de rejillas de ventilación en las puertas
y en la parde posterior, pintada de color verde
en el exterior y blanca en el interior y con una
capa previa de imprimación antióxido tanto en el
interior como en el exterior. Deberá incorporar
en su interior un redondo de hierro de 12 mm de
diámetro soldado a  1,8 metros de altura desde
el suelo de la caseta para el servicio de los
usuarios. Cada caseta irá identificada con un
número de serie, del 1 al 6, pintado en sus
puertas. Incluido el transporte y la colocación. 1.661,33 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.6 u Puerta de carpintería metálica mixta para
acceso de vehículos de 4500x2000mm,
corredera accionada mediante carril horizontal
fijado a suelo, más puerta abatible de una hoja
para acceso peatonal de 1200x2000mm, incluso
herrajes y cierres. 3.427,80 TRES MIL CUATROCIENTOS

VEINTISIETE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS
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4.7 u Aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35
m, color gris, sin conexiones, con inodoro
químico anaerobio con sistema de descarga de
bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y
techo translúcido para entrada de luz exterior. 635,36 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.8 u Papelera circular de madera de 45l de
capacidad, de medios troncos de 6 cm de
diámetro y dos postes de madera para su
sujección, de madera de pino tratada en
autoclave nivel IV, con protector a poro abierto,
contenedor interior extraíble para descarga, no
basculable, incluso elementos de fijación,
totalmente montada. 185,28 CIENTO OCHENTA Y CINCO

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

4.9 u Mesa de madera forestal de 2 m. de largo con
dos bancos adosados en madera de pino
tratada en autoclave nivel IV, con protector a
poro abierto, espesor de tablón de 45 mm,
incluso elementos de fijación y hormigonado al
suelo, totalmente montado. 1.007,67 MIL SIETE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4.10 m Cercado de madera para zona acopio de
restos vegetales, formado por postes de rollizo
de 12 cm de diámetro, cada 2m, y tableado
horizontal formado por 5 tablones de 200x25
mm, de madera de pino tratada en autoclave
nivel IV, con protector a poro abierto, incluyendo
puerta abatible de la misma altura de la cerca y
1m de ancho, con herrajes y cierre, incluso
hormigonado al suelo de postes, elementos de
fijación, totalmente montado. 184,63 CIENTO OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.11 u Compostador de madera de 2m3 de
capacidad formado por 6 postes de 12x12cm de
sección y tableado horizontal formado por 6
tablones de 200x25 mm, de madera de pino
tratada en autoclave nivel IV, con protector a
poro abierto, incluso hormigonado al suelo de
postes, elementos de fijación, totalmente
montado. 194,83 CIENTO NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.12 u Balizamiento de parcelas individuales de
cultivo mediante estacas formadas por postes
de pino tratado en autoclave, nivel IV, de 6cm
de diámetro y 60cm de alto, hincadas en el
terreno 40cm, incluso atado entre postes
mediante cuerda de fibra sintética de 5mm de
diámetro. 10,64 DIEZ EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

5 JARDINERIA
5.1 u Suministro de Celtis australis de entre 14 a

16cm perímetro de tronco a 1 m del suelo y de
entre 350 y 400cm de altura en contenedor de
0.12m3, transporte incluido. 74,86 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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5.2 u Replanteo, presentación y plantación de árbol
caducifolio de entre 14-16 cm de perímetro de
tronco a 1 m del suelo en contenedor o cepellón
en hoyo de 60x60x60cm realizado en terreno
medio mediante medios mecánicos, entutorado
con tutor madera acacia, relleno con tierras
propias, apisonado de la tierra y primer riego,
sin incluir el suministro del árbol. 15,50 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

5.3 ud Poda de saneamiento y formación de árbol
ejemplar (Ficus carica) existente en la parcela,
mediante plataforma elevadora, realizada por un
oficial podador y un peon jardinero. Incluso
tratamiento posterior de los cortes efectuados
mediante productos cicatrizantes y antifúngicos,
carga y transporte de restos de poda a
vertedero autorizado. 2.461,70 DOS MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y UN EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

6 ALBAÑILERIA
6.1 m2 Demolición de cubierta de teja, con

recuperación de las piezas, incluso retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero. 21,92 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

6.2 m2 Demolición de entramado de cerchas y
correas de madera, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-8. 20,26 VEINTE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

6.3 m2 Picado de guarnecido de yeso, en
paramentos interiores verticales, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero. 6,27 SEIS EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

6.4 m2 Picado de enfoscado de mortero de
cemento, realizado en paramentos verticales
exteriores (fachadas), incluso retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero. 7,03 SIETE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

6.5 m2 Repicado de elementos de hormigón (vigas,
pilares), incluso limpieza de las armaduras,
retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero. 12,55 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

6.6 m2 Forjado unidireccional inclinado, con un
ángulo inferior a 30º, de 22+5 cm de canto
ejecutado con  simple vigueta pretensada
dispuesta con intereje de 70 cm y bovedillas
cerámicas, hormigonado mediante cubilote con
hormigón  HA-25/B/20/IIa sobre un mallazo ME
15x30 AØ 5-5 B500 T y una cuantía media de
6.55 kg/m2 de acero B500S en vigas planas,
zunchos y negativos, incluido el encofrado; el
vertido, vibrado y curado del hormigón, y el
desencofrado, según EHE-08. 63,31 SESENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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6.7 m2 Cobertura con teja cerámica arabe a razón
de 32 tejas/m2 y recibidas con mortero de
cemento uno de cada cinco hiladas
perpendiculares al alero según NTE/QTT-11,
incluso limpieza y regado de la superficie,
replanteo y colocación de las tejas. Según DB
HS-1 del CTE. 38,17 TREINTA Y OCHO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

6.8 m2 Enfoscado  sin maestrear rugoso con
mortero hidrófugo de cemento portland de
dosificación 1:3, confeccionado en obra con
cemento con adición puzolánica CEM II/B-P
32,5N a granel, arena lavada de granulometría
0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado
normal en paramento vertical exterior. 9,33 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.9 m2 Revestimiento de paramentos exteriores con
impermeabilizante acrílico elástico antifisuras,
fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al
sol y a los cambios climáticos, con textura tipo
rugoso y acabado mate, en color blanco, de
aplicación sobre paramentos verticales de
mortero de cemento o ladrillo, previa limpieza de
la superficie, con mano de fondo a base de
emulsión acuosa y mano de acabado aplicado
con brocha o rodillo. 5,96 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

6.10 m2 Muro de fábrica de bloques de hormigón de
40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento
M-5 confeccionado en obra y con senos rellenos
de hormigón HM-20, construido según SE-F del
CTE y NTE-FFB, incluso replanteo, aplomado y
nivelado, vertido y compactado del hormigón y
parte proporcional de mermas, roturas y
limpieza. 52,32 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

6.11 u Puerta de paso de una hoja abatible de
75x185cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si, marco de
plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con
manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos. 106,97 CIENTO SEIS EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.12 u Puerta de paso de una hoja abatible de
120x200cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si, marco de
plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con
manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos. 124,66 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7 VARIOS
7.1 ud Gestión de residuos 2.462,11 DOS MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y DOS EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

7.2 ud Seguridad y salud 3.795,88 TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

1 ud de Gestión de residuos

Sin descomposición 2.390,40
3 % Costes indirectos 71,71

2.462,11

2 ud de Seguridad y salud

Sin descomposición 3.685,32
3 % Costes indirectos 110,56

3.795,88

3 m2 de Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta  0,10 cm de
profundidad, incluida la retirada de material.

Sin descomposición 0,23
3 % Costes indirectos 0,01

0,24

4 m3 de Excavación de zanja mediante retroexcavadora  en tierra con un
ancho de 40 - 60 cm, para tuberías de riego, inclus o relleno de la
zanja con material propio

Mano de obra 1,03
Maquinaria 2,89
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12

4,12

5 m2 de Demolición de entramado de cerchas y correas  de madera, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transpor te a vertedero,
según NTE/ADD-8.

Mano de obra 19,10
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes indirectos 0,59

20,26

6 m2 de Demolición de cubierta de teja, con recupera ción de las
piezas, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero.

Mano de obra 20,86
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,64

21,92

7 m2 de Picado de guarnecido de yeso, en paramentos interiores
verticales, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero.

Mano de obra 5,97
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,27

8 m2 de Picado de enfoscado de mortero de cemento, r ealizado en
paramentos verticales exteriores (fachadas), inclus o retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertede ro.

Mano de obra 6,70
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

7,03

9 m2 de Repicado de elementos de hormigón (vigas, pi lares), incluso
limpieza de las armaduras, retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero.

Mano de obra 11,94
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,37

12,55

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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10 m2 de Forjado unidireccional inclinado, con un án gulo inferior a
30º, de 22+5 cm de canto ejecutado con  simple vigu eta pretensada
dispuesta con intereje de 70 cm y bovedillas cerámi cas, hormigonado
mediante cubilote con hormigón  HA-25/B/20/IIa sobr e un mallazo ME
15x30 AØ 5-5 B500 T y una cuantía media de 6.55 kg/ m2 de acero B500S
en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el e ncofrado; el
vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desenc ofrado, según
EHE-08.

Mano de obra 25,02
Maquinaria 2,00
Materiales 32,57
Medios auxiliares 1,88
3 % Costes indirectos 1,84

63,31

11 u de Puerta de carpintería metálica mixta para ac ceso de vehículos
de 4500x2000mm, corredera accionada mediante carril  horizontal
fijado a suelo, más puerta abatible de una hoja par a acceso peatonal
de 1200x2000mm, incluso herrajes y cierres.

Mano de obra 224,75
Maquinaria 1,23
Materiales 3.036,72
Medios auxiliares 65,26
3 % Costes indirectos 99,84

3.427,80

12 u de Puerta de paso de una hoja abatible de 75x18 5cm, formada por
dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre  si, marco de
plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, b isagras y
cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

Mano de obra 18,41
Materiales 83,40
Medios auxiliares 2,04
3 % Costes indirectos 3,12

106,97

13 u de Puerta de paso de una hoja abatible de 120x2 00cm, formada por
dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre  si, marco de
plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, b isagras y
cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

Mano de obra 22,08
Materiales 96,58
Medios auxiliares 2,37
3 % Costes indirectos 3,63

124,66

14 u de Acometida en conducciones generales de PE, 2 00mm de diámetro,
compuesta por collarín , machón doble, llave de esf era, manguito de
rosca macho, quince metros de tubo de polietileno b aja densidad de
50mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave  de entrada
acometida individual, incluso arqueta de registro d e 40x40cm de
ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de  hormigón,para
uso no estructural y con una resistencia caracterís tica de 15 N/mm2,
con orificio sumidero, excavación de zanja y derech os y permisos
para la conexión, sin reposición de pavimento, tota lmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra 244,06
Maquinaria 12,40
Materiales 615,51
Medios auxiliares 17,53
3 % Costes indirectos 26,69

916,19

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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15 m de Canalización vista realizada con tubo de pol ietileno de media
densidad (PE80), color negro con bandas azules, de 10 atm de presión
de trabajo, de 25mm de diámetro interior y espesor de pared 2.00mm,
suministrado en rollo de 100m de longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo de l 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalme nte instalada y
comprobada.

Mano de obra 6,63
Materiales 0,84
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0,23

7,85

16 m de Canalización vista realizada con tubo de pol ietileno de alta
densidad (PE100), color negro con bandas azules, 10  atm de presión
de trabajo, de 50mm de diámetro interior y espesor de pared 3.00mm,
suministrado en rollo de 100m de longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo de l 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalme nte instalada y
comprobada.

Mano de obra 9,03
Materiales 2,43
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35

12,04

17 m de Canalización vista realizada con tubo de pol ietileno de alta
densidad (PE100), color negro con bandas azules, 10  atm de presión
de trabajo, de 75mm de diámetro interior y espesor de pared 4.50mm,
suministrado en rollo de 50m de longitud, incluso g arras de sujeción
y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y
comprobada.

Mano de obra 10,51
Materiales 5,31
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,48

16,62

18 m de Canalización vista realizada con tubo de pol ietileno de alta
densidad (PE100), color negro con bandas azules, 10  atm de presión
de trabajo, de 90mm de diámetro interior y espesor de pared 5.40mm,
suministrado en rollo de 50m de longitud, incluso g arras de sujeción
y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y
comprobada.

Mano de obra 11,31
Materiales 7,75
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,58

20,02

19 m2 de Cobertura con teja cerámica arabe a razón d e 32 tejas/m2 y
recibidas con mortero de cemento uno de cada cinco hiladas
perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso limpieza y regado
de la superficie, replanteo y colocación de las tej as. Según DB HS-1
del CTE.

Mano de obra 22,79
Materiales 13,54
Medios auxiliares 0,73
3 % Costes indirectos 1,11

38,17

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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20 m2 de Enfoscado  sin maestrear rugoso con mortero  hidrófugo de
cemento portland de dosificación 1:3, confeccionado  en obra con
cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a g ranel, arena
lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabiliz ante de fraguado
normal en paramento vertical exterior.

Mano de obra 7,96
Materiales 0,93
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,27

9,33

21 m2 de Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante
acrílico elástico antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la
intemperie, al sol y a los cambios climáticos, con textura tipo
rugoso y acabado mate, en color blanco, de aplicaci ón sobre
paramentos verticales de mortero de cemento o ladri llo, previa
limpieza de la superficie, con mano de fondo a base  de emulsión
acuosa y mano de acabado aplicado con brocha o rodi llo.

Mano de obra 4,80
Materiales 0,88
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,96

22 u de Aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2 ,35 m, color gris,
sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con s istema de
descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerrad ura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

Mano de obra 17,16
Maquinaria 587,59
Medios auxiliares 12,10
3 % Costes indirectos 18,51

635,36

23 u de Caseta contenedor, tipo contenedor marítimo,  realizada en chapa
de acero de dimensiones aproximadas 6.00x2.45m, de 2,40m de altura
total, incluido puerta doble provista de un único c ierre que permita
su cierre mediante candado. Provista de rejillas de  ventilación en
las puertas y en la parde posterior, pintada de col or verde en el
exterior y blanca en el interior y con una capa pre via de
imprimación antióxido tanto en el interior como en el exterior.
Deberá incorporar en su interior un redondo de hier ro de 12 mm de
diámetro soldado a  1,8 metros de altura desde el s uelo de la caseta
para el servicio de los usuarios. Cada caseta irá i dentificada con
un número de serie, del 1 al 6, pintado en sus puer tas. Incluido el
transporte y la colocación.

Mano de obra 87,30
Maquinaria 1.494,01
Medios auxiliares 31,63
3 % Costes indirectos 48,39

1.661,33

24 m2 de Muro de fábrica de bloques de hormigón de 4 0x20x20cm,
recibidos con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra y con
senos rellenos de hormigón HM-20, construido según SE-F del CTE y
NTE-FFB, incluso replanteo, aplomado y nivelado, ve rtido y
compactado del hormigón y parte proporcional de mer mas, roturas y
limpieza.

Mano de obra 30,42
Materiales 19,39
Medios auxiliares 0,99
3 % Costes indirectos 1,52

52,32

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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25 u de Arqueta para alojamiento de válvula de corte  en acometida de
40x40x60cm interior, construida con fábrica de ladr illo perforado de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento , colocado sobre
solera  de mortero de cemento con orificio sumidero , enfoscada y
bruñida por el interior, ejecución de orificio sumi dero en el fondo
y con tapa  de fundición, terminada y con p.p. de m edios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  posterior.

Mano de obra 51,32
Materiales 65,75
Medios auxiliares 2,33
3 % Costes indirectos 3,58

122,98

26 m de Canalización subterránea para línea de alumb rado compuesto por
2 tubo/s de PE corrugado de doble capa con guía inc orporada, de 110
mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir
excavaciones de zanja y rellenos); totalmente insta lada según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 2,94
Materiales 2,62
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,84

27 u de Arqueta de registro para alumbrado exterior,  de dimensiones
exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 20/B /20/I, con fondo
de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio
sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lám ina de PVC de
protección, marco y tapa de fundición, sin incluir excavación,
totalmente instalado, conectado y en correcto estad o de
funcionamiento.

Mano de obra 26,57
Materiales 63,11
Medios auxiliares 1,79
3 % Costes indirectos 2,74

94,21

28 u de Arqueta de plástico para registro de instala ciones de riego, de
50x34x21mm de dimensiones interiores con marcado AE NOR, incluso
arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumi dero en el fondo.

Mano de obra 14,33
Materiales 17,44
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,97

33,38

29 m de Tubería goteo integrado gotero autocompensan te, los goteros a
una distancia de 0,33 m y un caudal de 2,2 l/h.

Mano de obra 0,35
Materiales 0,68
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,08

30 u de Programador de riego a pilas, para 2 sectore s de riego, con
soporte. Con marcado AENOR. Totalmente instalado, p rogramado y
comprobado.

Mano de obra 22,82
Materiales 188,39
Medios auxiliares 4,22
3 % Costes indirectos 6,46

221,89

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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31 u de Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador
válvula a rosca. Con marcado AENOR. Totalmente inst alada,
conexionada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 10,47
Materiales 69,40
Medios auxiliares 1,60
3 % Costes indirectos 2,44

83,91

32 u de Contador de chorro múltiple para medida en i nstalaciones de
riego y diámetro nominal 2". Con marcado AENOR.

Mano de obra 39,34
Materiales 213,54
Medios auxiliares 5,06
3 % Costes indirectos 7,74

265,68

33 u de Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y di ámetro del tubo 1",
con una presión máxima de trabajo de 16 Atm. a 20º C, incluso
comprobación.

Mano de obra 4,98
Materiales 9,68
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,45

15,40

34 u de Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y di ámetro del tubo 2",
con una presión máxima de trabajo de 16 Atm. a 20º C, incluso
comprobación.

Mano de obra 7,49
Materiales 15,23
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,70

23,87

35 u de Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y di ámetro del tubo 3",
con una presión máxima de trabajo de 10 Atm. a 20º C, incluso
comprobación.

Mano de obra 13,47
Materiales 66,43
Medios auxiliares 1,60
3 % Costes indirectos 2,45

83,95

36 u de Válvula metálica construida en latón de esfe ra de 1/2", con una
presión máxima de trabajo de 25 Atm, incluso compro bación.

Mano de obra 1,54
Materiales 4,12
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,94

37 u de Válvula de retención construida en latón de 3/4", con una
presión máxima de trabajo de 30 Bar, incluido coloc ación de filtro y
comprobación.

Mano de obra 2,52
Materiales 6,89
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,29

9,89

38 u de Válvula de seguridad de 2", con una carga má xima de trabajo de
16 Atm, incluso comprobación.

Mano de obra 19,44
Materiales 175,69
Medios auxiliares 3,90
3 % Costes indirectos 5,97

205,00

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
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39 ud de Poda de saneamiento y formación de árbol ej emplar (Ficus
carica) existente en la parcela, mediante plataform a elevadora,
realizada por un oficial podador y un peon jardiner o. Incluso
tratamiento posterior de los cortes efectuados medi ante productos
cicatrizantes y antifúngicos, carga y transporte de  restos de poda a
vertedero autorizado.

Sin descomposición 2.390,00
3 % Costes indirectos 71,70

2.461,70

40 u de Replanteo, presentación y plantación de árbo l caducifolio de
entre 14-16 cm de perímetro de tronco a 1 m del sue lo en contenedor
o cepellón en hoyo de 60x60x60cm realizado en terre no medio mediante
medios mecánicos, entutorado con tutor madera acaci a, relleno con
tierras propias, apisonado de la tierra y primer ri ego, sin incluir
el suministro del árbol.

Mano de obra 10,39
Maquinaria 0,27
Materiales 4,39
3 % Costes indirectos 0,45

15,50

41 u de Suministro de Celtis australis de entre 14 a  16cm perímetro de
tronco a 1 m del suelo y de entre 350 y 400cm de al tura en
contenedor de 0.12m3, transporte incluido.

Materiales 72,68
3 % Costes indirectos 2,18

74,86

42 m2 de Aporte de enmienda orgánica a base de estié rcol de origen
animal (ovino o caballar), distribuido por el terre no, con labrado
previo del terreno con pases cruzados de arado, inc luso su
incorporación al suelo con arado propulsado por tra ctor agrícola de
neumático70 CV.

Mano de obra 0,58
Maquinaria 1,11
Materiales 0,38
3 % Costes indirectos 0,06

2,13

43 t de Transporte árido hasta 20 km.

Maquinaria 1,95
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,05

44 m3 de Extendido y compactado de zahorra artificia l realizado con
equipo compuesto por una motoniveladora de 180 CV y  un rodillo
compactador autopropulsado de 15,5 T, incluso humec tación y/o
desecación, sin incluir el transporte de material.

Mano de obra 0,10
Maquinaria 3,50
Materiales 11,11
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,45

15,45

45 u de Balizamiento de parcelas individuales de cul tivo mediante
estacas formadas por postes de pino tratado en auto clave, nivel IV,
de 6cm de diámetro y 60cm de alto, hincadas en el t erreno 40cm,
incluso atado entre postes mediante cuerda de fibra  sintética de 5mm
de diámetro.

Mano de obra 4,32
Materiales 5,81
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,31

10,64

Cuadro de precios nº 2
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46 m de Cercado de 150cm de altura realizado con mal la metálica de
simple torsión galvanizada y postes de tubo de diám etro 40mm de
acero galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso re planteo, recibido
de los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores con
mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mi smos, colocación
y tensado de la malla , mermas y despuntes.

Mano de obra 6,05
Materiales 7,47
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,41

14,19

47 m2 de Sustitución de malla metálica de simple tor sión galvanizada de
150cm de altura sobre postes de tubo de diámetro 40 mm de acero
galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso colocaci ón y tensado de
la malla , mermas y despuntes. Gestión de la malla sustituida
incluyendo transporte a vertedero autorizado

Mano de obra 1,15
Materiales 3,96
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,16

5,36

48 u de Mesa de madera forestal de 2 m. de largo con  dos bancos
adosados en madera de pino tratada en autoclave niv el IV, con
protector a poro abierto, espesor de tablón de 45 m m, incluso
elementos de fijación y hormigonado al suelo, total mente montado.

Mano de obra 8,95
Materiales 950,19
Medios auxiliares 19,18
3 % Costes indirectos 29,35

1.007,67

49 u de Suministro e instalación de fuente de acero galvanizado de 1
caño con pulsador temporizado de mano, incluso cone xiones a redes de
abastecimiento y evaciación de aguas, base de hormi gón en masa y
elementos de fijación.

Mano de obra 7,52
Materiales 499,73
Medios auxiliares 10,15
3 % Costes indirectos 15,52

532,92

50 u de Suministro e instalación de aparcabicis, de dimensiones
0.75x0.75x0.75 m, con capacidad para 10 bicicletas,  con estructura
en acero galvanizado, fijado mecánicamente a suelo,  totalmente
montado.

Mano de obra 16,99
Materiales 398,16
Medios auxiliares 8,30
3 % Costes indirectos 12,70

436,15

51 u de Papelera circular de madera de 45l de capaci dad, de medios
troncos de 6 cm de diámetro y dos postes de madera para su
sujección, de madera de pino tratada en autoclave n ivel IV, con
protector a poro abierto, contenedor interior extra íble para
descarga, no basculable, incluso elementos de fijac ión, totalmente
montada.

Mano de obra 5,74
Materiales 170,61
Medios auxiliares 3,53
3 % Costes indirectos 5,40

185,28

Cuadro de precios nº 2
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52 m de Cercado de madera para zona acopio de restos  vegetales, formado
por postes de rollizo de 12 cm de diámetro, cada 2m , y tableado
horizontal formado por 5 tablones de 200x25 mm, de madera de pino
tratada en autoclave nivel IV, con protector a poro  abierto,
incluyendo puerta abatible de la misma altura de la  cerca y 1m de
ancho, con herrajes y cierre, incluso hormigonado a l suelo de
postes, elementos de fijación, totalmente montado.

Mano de obra 5,78
Materiales 169,96
Medios auxiliares 3,51
3 % Costes indirectos 5,38

184,63

53 u de Compostador de madera de 2m3 de capacidad fo rmado por 6 postes
de 12x12cm de sección y tableado horizontal formado  por 6 tablones
de 200x25 mm, de madera de pino tratada en autoclav e nivel IV, con
protector a poro abierto, incluso hormigonado al su elo de postes,
elementos de fijación, totalmente montado.

Mano de obra 8,39
Materiales 177,06
Medios auxiliares 3,71
3 % Costes indirectos 5,67

194,83

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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Presupuesto y medición



1.1 AMMD.1az m2 Despeje, desbroce y refino de terreno s hasta 0,10 cm de profundidad, incluida la
retirada de material.

Total m2 ............: 17.003,200 0,24 4.080,77

1.2 UJTB.7 m2 Aporte de enmienda orgánica a base de e stiércol de origen animal (ovino o caballar),
distribuido por el terreno, con labrado previo del terreno con pases cruzados de
arado, incluso su incorporación al suelo con arado propulsado por tractor agrícola de
neumático70 CV.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
cultivo 9.205,50 9.205,500

Total m2 ............: 9.205,500 2,13 19.607,72

1.3 AMME.2abbz m3 Excavación de zanja mediante retroe xcavadora en tierra con un ancho de 40 - 60 cm,
para tuberías de riego, incluso relleno de la zanja  con material propio

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Instalación
riego y
potable 1.483,00 0,40 0,40 237,280
Instalación
alumbrado 140,00 0,40 0,40 22,400

Total m3 ............: 259,680 4,12 1.069,88

Obras de implementación de huertos sociales municip ales en … Página 1
Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVI MIENTO DE TIERRAS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 24.758,37



2.1 EIFA.1dgc u Acometida en conducciones generales d e PE, 200mm de diámetro, compuesta por
collarín , machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de
tubo de polietileno baja densidad de 50mm de diámet ro y 10 atmósferas de presión y
llave de entrada acometida individual, incluso arqu eta de registro de 40x40cm de
ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de  hormigón,para uso no
estructural y con una resistencia característica de  15 N/mm2, con orificio sumidero,
excavación de zanja y derechos y permisos para la c onexión, sin reposición de
pavimento, totalmente instalada, conectada y en per fecto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total u ............: 1,000 916,19 916,19

2.2 EIFC.9ahab m Canalización vista realizada con tub o de polietileno de alta densidad (PE100), color
negro con bandas azules, 10 atm de presión de traba jo, de 90mm de diámetro interior
y espesor de pared 5.40mm, suministrado en rollo de  50m de longitud, incluso garras
de sujeción y con un incremento del precio del tubo  del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Conducción
principal 147,00 147,000
Conducción
secundaria
(3-B) 26,00 26,000
Conducción
secundaria
(4-B) 2,00 2,000
Conducción
secundaria
(5-4) 4,00 4,000

Total m ............: 179,000 20,02 3.583,58

2.3 EIFC.9agab m Canalización vista realizada con tub o de polietileno de alta densidad (PE100), color
negro con bandas azules, 10 atm de presión de traba jo, de 75mm de diámetro interior
y espesor de pared 4.50mm, suministrado en rollo de  50m de longitud, incluso garras
de sujeción y con un incremento del precio del tubo  del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Conducción
secundaria
(2-1) 20,00 20,000
Conducción
secundaria
(3-2) 19,00 19,000
Conducción
secundaria
(5-6) 17,00 17,000

Total m ............: 56,000 16,62 930,72

2.4 EIFC.9aeab m Canalización vista realizada con tub o de polietileno de alta densidad (PE100), color
negro con bandas azules, 10 atm de presión de traba jo, de 50mm de diámetro interior
y espesor de pared 3.00mm, suministrado en rollo de  100m de longitud, incluso
garras de sujeción y con un incremento del precio d el tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Conducción
secundaria 17,00 17,000
Conducción
laterales de
riego 816,00 816,000

Total m ............: 833,000 12,04 10.029,32

Obras de implementación de huertos sociales municip ales en … Página 2
Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 15.459,81



2.5 EIFC.8abcb m Canalización vista realizada con tub o de polietileno de media densidad (PE80), color
negro con bandas azules, de 10 atm de presión de tr abajo, de 25mm de diámetro
interior y espesor de pared 2.00mm, suministrado en  rollo de 100m de longitud,
incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalada y
comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Conduccióne
s riego
arbolado 393,00 393,000
Conducción
agua potable 208,00 208,000
Injertos en
laterales
riego para
tomas
individuales 165 0,80 132,000

Total m ............: 733,000 7,85 5.754,05

2.6 UIRC.4b m Tubería goteo integrado gotero autocomp ensante, los goteros a una distancia de 0,33
m y un caudal de 2,2 l/h.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Arbolado
zona de
cultivo 10 10,000
Arbolado
zona de
servicios 10 10,000

Total m ............: 20,000 1,08 21,60

2.7 UIRV.2ac u Válvula de PVC unión roscada de tipo A K y diámetro del tubo 1", con una presión
máxima de trabajo de 16 Atm. a 20º C, incluso compr obación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Parcelas
individuales
de cultivo 165 165,000
Arbolado
junto
compostador
es 8 8,000
Arbolado en
zona de
servicios 2 2,000
Arbolado
zona acopio
restos
vegetales 1 1,000

Total u ............: 176,000 15,40 2.710,40

2.8 UIRV.4a u Válvula metálica construida en latón de  esfera de 1/2", con una presión máxima de
trabajo de 25 Atm, incluso comprobación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
servicios 1 1,000

Total u ............: 1,000 5,94 5,94

2.9 UIRV.6bb u Válvula de retención construida en lat ón de 3/4", con una presión máxima de trabajo
de 30 Bar, incluido colocación de filtro y comproba ción.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
servicios 1 1,000

Total u ............: 1,000 9,89 9,89

Obras de implementación de huertos sociales municip ales en … Página 3
Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 23.961,69



2.10 UIRV10f u Válvula de seguridad de 2", con una ca rga máxima de trabajo de 16 Atm, incluso
comprobación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Arqueta
acometida
riego 1 1,000

Total u ............: 1,000 205,00 205,00

2.11 UIRV.1af u Contador de chorro múltiple para medi da en instalaciones de riego y diámetro
nominal 2". Con marcado AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Arqueta
acometida
riego 1 1,000

Total u ............: 1,000 265,68 265,68

2.12 UIRV.1a u Electroválvula PVC compacta con soleno ide a 2 hilos y adaptador válvula a rosca.
Con marcado AENOR. Totalmente instalada, conexionad a y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
servicios 2 2,000

Total u ............: 2,000 83,91 167,82

2.13 UIRP.1ba u Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego, con soporte. Con marcado
AENOR. Totalmente instalado, programado y comprobad o.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
servicios 1 1,000

Total u ............: 1,000 221,89 221,89

2.14 UIRV.2af u Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y diámetro del tubo 2", con una presión
máxima de trabajo de 16 Atm. a 20º C, incluso compr obación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Arqueta riego
arbolado 1 1,000

Total u ............: 1,000 23,87 23,87

2.15 UIRA.1b u Arqueta de plástico para registro de i nstalaciones de riego, de 50x34x21mm de
dimensiones interiores con marcado AENOR, incluso a rreglo de las tierras y
ejecución de orificio sumidero en el fondo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Arbolado
zona de
cultivo 3 3,000
Arbolado
zona de
servicios 2 2,000

Total u ............: 5,000 33,38 166,90

2.16 UIRV.2ah u Válvula de PVC unión roscada de tipo AK y diámetro del tubo 3", con una presión
máxima de trabajo de 10 Atm. a 20º C, incluso compr obación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Arqueta
acometida
riego 1 1,000

Total u ............: 1,000 83,95 83,95

Obras de implementación de huertos sociales municip ales en … Página 4
Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 25.096,80



2.17 UIAA.1a u Arqueta para alojamiento de válvula de  corte en acometida de 40x40x60cm interior,
construida con fábrica de ladrillo perforado de 1/2  pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera  de morte ro de cemento con orificio
sumidero, enfoscada y bruñida por el interior, ejec ución de orificio sumidero en el
fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p . de medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Arqueta
acometida
riego 1 1,000

Total u ............: 1,000 122,98 122,98

2.18 UIIE.1bab m Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 2 tubo/s de PE
corrugado de doble capa con guía incorporada, de 11 0 mm de diámetro nominal,
incluso cinta señalizadora (sin incluir excavacione s de zanja y rellenos); totalmente
instalada según Reglamento Electrotécnico de Baja T ensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Vial interior
central 140,00 140,000

Total m ............: 140,000 5,84 817,60

2.19 UIIE.6a u Arqueta de registro para alumbrado ext erior, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm,
paredes de hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladr illo cerámico perforado de
24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de g ravilla, cubiertos con lámina de
PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin i ncluir excavación, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcio namiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
cultivo 1 1,000
Zona de
servicios 1 1,000

Total u ............: 2,000 94,21 188,42

Obras de implementación de huertos sociales municip ales en … Página 5
Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 2 ... 26.225,80



3.1 UPCG.1a m3 Extendido y compactado de zahorra arti ficial realizado con equipo compuesto por
una motoniveladora de 180 CV y un rodillo compactad or autopropulsado de 15,5 T,
incluso humectación y/o desecación, sin incluir el transporte de material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Viales
interiores 5.996,52 0,15 899,478
Zona de
servicios 1.223,10 0,15 183,465

Total m3 ............: 1.082,943 15,45 16.731,47

3.2 UPCC.1b t Transporte árido hasta 20 km.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Viales
interiores 1.484,14 1.484,140
Zona de
servicios 302,72 302,720

Total t ............: 1.786,860 2,05 3.663,06

Obras de implementación de huertos sociales municip ales en … Página 6
Presupuesto parcial nº 3 PAVIMENTACIONES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 3 ... 20.394,53



4.1 UQLC.1ba m Cercado de 150cm de altura realizado c on malla metálica de simple torsión
galvanizada y postes de tubo de diámetro 40mm de ac ero galvanizado  dispuestos
cada 3.0m, incluso replanteo, recibido de los poste s y parte proporcional de los
soportes rigidizadores con mortero de cemento, nive lación y aplomado de los
mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y  despuntes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

100,00 100,000

Total m ............: 100,000 14,19 1.419,00

4.2 UQLC.1bab m2 Sustitución de malla metálica de sim ple torsión galvanizada de 150cm de altura sobre
postes de tubo de diámetro 40mm de acero galvanizad o  dispuestos cada 3.0m,
incluso colocación y tensado de la malla , mermas y  despuntes. Gestión de la malla
sustituida incluyendo transporte a vertedero autori zado

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

539,00 1,50 808,500

Total m2 ............: 808,500 5,36 4.333,56

4.3 UQMI.1bae u Suministro e instalación de aparcabic is, de dimensiones 0.75x0.75x0.75 m, con
capacidad para 10 bicicletas, con estructura en ace ro galvanizado, fijado
mecánicamente a suelo, totalmente montado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
servicios 2 2,000

Total u ............: 2,000 436,15 872,30

4.4 UQMF.1aa u Suministro e instalación de fuente de acero galvanizado de 1 caño con pulsador
temporizado de mano, incluso conexiones a redes de abastecimiento y evaciación de
aguas, base de hormigón en masa y elementos de fija ción.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
servicios 1 1,000

Total u ............: 1,000 532,92 532,92

4.5 SEBC.5e u Caseta contenedor, tipo contenedor marí timo, realizada en chapa de acero de
dimensiones aproximadas 6.00x2.45m, de 2,40m de alt ura total, incluido puerta doble
provista de un único cierre que permita su cierre m ediante candado. Provista de
rejillas de ventilación en las puertas y en la pard e posterior, pintada de color verde en
el exterior y blanca en el interior y con una capa previa de imprimación antióxido
tanto en el interior como en el exterior. Deberá in corporar en su interior un redondo
de hierro de 12 mm de diámetro soldado a  1,8 metro s de altura desde el suelo de la
caseta para el servicio de los usuarios. Cada caset a irá identificada con un número
de serie, del 1 al 6, pintado en sus puertas. Inclu ido el transporte y la colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
servicios 6 6,000

Total u ............: 6,000 1.661,33 9.967,98

4.6 EFSC13ob u Puerta de carpintería metálica mixta p ara acceso de vehículos de 4500x2000mm,
corredera accionada mediante carril horizontal fija do a suelo, más puerta abatible de
una hoja para acceso peatonal de 1200x2000mm, inclu so herrajes y cierres.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Acceso
camino En
Riera 1 1,000

Total u ............: 1,000 3.427,80 3.427,80

Obras de implementación de huertos sociales municip ales en … Página 7
Presupuesto parcial nº 4 EQUIPAMIENTOS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 20.553,56



4.7 SEBC.1aba u Aseo portátil de polietileno, de 1,20 x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga d e bomba de pie, espejo, puerta
con cerradura y techo translúcido para entrada de l uz exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
servicios 3 3,000

Total u ............: 3,000 635,36 1.906,08

4.8 UQMP.2b u Papelera circular de madera de 45l de c apacidad, de medios troncos de 6 cm de
diámetro y dos postes de madera para su sujección, de madera de pino tratada en
autoclave nivel IV, con protector a poro abierto, c ontenedor interior extraíble para
descarga, no basculable, incluso elementos de fijac ión, totalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
cultivo 7 7,000
Zona de
servicios 3 3,000

Total u ............: 10,000 185,28 1.852,80

4.9 UQMB.2a u Mesa de madera forestal de 2 m. de larg o con dos bancos adosados en madera de
pino tratada en autoclave nivel IV, con protector a  poro abierto, espesor de tablón de
45 mm, incluso elementos de fijación y hormigonado al suelo, totalmente montado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
servicios 6 6,000

Total u ............: 6,000 1.007,67 6.046,02

4.10 UQMP.2bz m Cercado de madera para zona acopio de  restos vegetales, formado por postes de
rollizo de 12 cm de diámetro, cada 2m, y tableado h orizontal formado por 5 tablones
de 200x25 mm, de madera de pino tratada en autoclav e nivel IV, con protector a poro
abierto, incluyendo puerta abatible de la misma alt ura de la cerca y 1m de ancho, con
herrajes y cierre, incluso hormigonado al suelo de postes, elementos de fijación,
totalmente montado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
acopio de
restos
vegetales 1 23,00 23,000

Total m ............: 23,000 184,63 4.246,49

4.11 UQMP.2bzz u Compostador de madera de 2m3 de capa cidad formado por 6 postes de 12x12cm de
sección y tableado horizontal formado por 6 tablone s de 200x25 mm, de madera de
pino tratada en autoclave nivel IV, con protector a  poro abierto, incluso hormigonado
al suelo de postes, elementos de fijación, totalmen te montado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
cultivo 8 8,000

Total u ............: 8,000 194,83 1.558,64

4.12 UQLB.1z u Balizamiento de parcelas individuales de cultivo mediante estacas formadas por
postes de pino tratado en autoclave, nivel IV, de 6 cm de diámetro y 60cm de alto,
hincadas en el terreno 40cm, incluso atado entre po stes mediante cuerda de fibra
sintética de 5mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
cultivo 165 165,000

Total u ............: 165,000 10,64 1.755,60

Obras de implementación de huertos sociales municip ales en … Página 8
Presupuesto parcial nº 4 EQUIPAMIENTOS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 4 ... 37.919,19



5.1 UJSE.4ba u Suministro de Celtis australis de entr e 14 a 16cm perímetro de tronco a 1 m del suelo
y de entre 350 y 400cm de altura en contenedor de 0 .12m3, transporte incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
servicios 10 10,000
Zona de
cultivo 10 10,000

Total u ............: 20,000 74,86 1.497,20

5.2 UJPP.3babaab u Replanteo, presentación y plantaci ón de árbol caducifolio de entre 14-16 cm de
perímetro de tronco a 1 m del suelo en contenedor o  cepellón en hoyo de
60x60x60cm realizado en terreno medio mediante medi os mecánicos, entutorado con
tutor madera acacia, relleno con tierras propias, a pisonado de la tierra y primer riego,
sin incluir el suministro del árbol.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
servicios 10 10,000
Zona de
cultivo 10 10,000

Total u ............: 20,000 15,50 310,00

5.3 UJPO.1a ud Poda de saneamiento y formación de árb ol ejemplar (Ficus carica) existente en la
parcela, mediante plataforma elevadora, realizada p or un oficial podador y un peon
jardinero. Incluso tratamiento posterior de los cor tes efectuados mediante productos
cicatrizantes y antifúngicos, carga y transporte de  restos de poda a vertedero
autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zona de
servicios 1 1,000

Total ud ............: 1,000 2.461,70 2.461,70

Obras de implementación de huertos sociales municip ales en … Página 9
Presupuesto parcial nº 5 JARDINERIA

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 5 ... 4.268,90



6.1 EADQ12c m2 Demolición de cubierta de teja, con re cuperación de las piezas, incluso retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertede ro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Rehabilitació
n masía 20,00 20,000

Total m2 ............: 20,000 21,92 438,40

6.2 EADQ11a m2 Demolición de entramado de cerchas y c orreas de madera, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertede ro, según NTE/ADD-8.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Rehabilitació
n masía 20,00 20,000

Total m2 ............: 20,000 20,26 405,20

6.3 EADR.3aa m2 Picado de guarnecido de yeso, en para mentos interiores verticales, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertede ro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Rehabilitació
n masía 22,70 22,700

Total m2 ............: 22,700 6,27 142,33

6.4 EADR.5b m2 Picado de enfoscado de mortero de ceme nto, realizado en paramentos verticales
exteriores (fachadas), incluso retirada de escombro s y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Rehabilitació
n masía 13,24 13,240

Total m2 ............: 13,240 7,03 93,08

6.5 EADW17a m2 Repicado de elementos de hormigón (vig as, pilares), incluso limpieza de las
armaduras, retirada de escombros y carga, sin inclu ir transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Rehabilitació
n masía 12,70 12,700

Total m2 ............: 12,700 12,55 159,39

6.6 EEHF.1baaacabab m2 Forjado unidireccional inclina do, con un ángulo inferior a 30º, de 22+5 cm de can to
ejecutado con  simple vigueta pretensada dispuesta con intereje de 70 cm y
bovedillas cerámicas, hormigonado mediante cubilote  con hormigón  HA-25/B/20/IIa
sobre un mallazo ME 15x30 AØ 5-5 B500 T y una cuant ía media de 6.55 kg/m2 de
acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, i ncluido el encofrado; el vertido,
vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, s egún EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Rehabilitació
n masía 40,00 40,000

Total m2 ............: 40,000 63,31 2.532,40

6.7 EQTC11ba m2 Cobertura con teja cerámica arabe a r azón de 32 tejas/m2 y recibidas con mortero de
cemento uno de cada cinco hiladas perpendiculares a l alero según NTE/QTT-11,
incluso limpieza y regado de la superficie, replant eo y colocación de las tejas. Según
DB HS-1 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Rehabilitació
n masía 40,00 40,000

Total m2 ............: 40,000 38,17 1.526,80

Obras de implementación de huertos sociales municip ales en … Página 10
Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 5.297,60



6.8 ERPE.5cabc m2 Enfoscado  sin maestrear rugoso con  mortero hidrófugo de cemento portland de
dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento  con adición puzolánica CEM
II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometrí a 0/3 y aditivo impermeabilizante
de fraguado normal en paramento vertical exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Rehabilitació
n masia 13,24 13,240

Total m2 ............: 13,240 9,33 123,53

6.10 UEFH.1caa m2 Muro de fábrica de bloques de hormi gón de 40x20x20cm, recibidos con mortero de
cemento M-5 confeccionado en obra y con senos relle nos de hormigón HM-20,
construido según SE-F del CTE y NTE-FFB, incluso re planteo, aplomado y nivelado,
vertido y compactado del hormigón y parte proporcio nal de mermas, roturas y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Muro
perimetral
parcela 10,00 0,90 9,000

Total m2 ............: 9,000 52,32 470,88

6.11 EFTA.8ba u Puerta de paso de una hoja abatible d e 75x185cm, formada por dos planchas de
acero galvanizado ensambladas entre si, marco de pl ancha de acero galvanizado de
1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con  manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Rehabilitació
n masía 1 1,000

Total u ............: 1,000 106,97 106,97

6.12 EFTA.8da u Puerta de paso de una hoja abatible d e 120x200cm, formada por dos planchas de
acero galvanizado ensambladas entre si, marco de pl ancha de acero galvanizado de
1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con  manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Rehabilitació
n masía 1 1,000

Total u ............: 1,000 124,66 124,66

Obras de implementación de huertos sociales municip ales en … Página 11
Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERIA

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 6 ... 6.123,64



7.1 7.01 ud Gestión de residuos

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total ud ............: 1,000 2.462,11 2.462,11

7.2 7.02 ud Seguridad y salud

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000

Total ud ............: 1,000 3.795,88 3.795,88

Obras de implementación de huertos sociales municip ales en … Página 12
Presupuesto parcial nº 7 VARIOS

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 7 ... 6.257,99



Presupuesto de ejecución material

1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...... … 24.758,37
2 INSTALACIONES .................................... … 26.225,80
3 PAVIMENTACIONES .................................. … 20.394,53
4 EQUIPAMIENTOS .................................... … 37.919,19
5 JARDINERIA ....................................... … 4.268,90
6 ALBAÑILERIA ...................................... … 6.123,64
7 VARIOS ........................................... … 6.257,99

Total: 125.948,42

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad
de CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OC HO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.



1 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..... .........................................................… 24.758,37
2 INSTALACIONES ................................... ..........................................................................................… 26.225,80
3 PAVIMENTACIONES ................................. ......................................................................................… 20.394,53
4 EQUIPAMIENTOS ............................................................................................................................… 37.919,19
5 JARDINERIA ...................................... ..............................................................................................… 4.268,90
6 ALBAÑILERIA ..................................... .............................................................................................… 6.123,64
7 VARIOS ............................................................................................................................................… 6.257,99

Presupuesto de ejecución material (PEM) 125.948,42
13% de gastos generales 16.373,29
6% de beneficio industrial 7.556,91

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 149.878,62
21% IVA 31.474,51

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 181.353,13

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS.

Proyecto: Obras de implementación de huertos sociales municipales en camino En Riera de Castellón de la Plana

Resumen de presupuesto

Capítulo Importe (€)
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