
 Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Expediente 30/2015 (G: 35187/2015)

Negociado de Contratación de Obras

En la Casa Consistorial de Castellón de la Plana, previa la preceptiva convocatoria, 
siendo  las 14:00  horas  del  día  24  de  noviembre  de  2015,  se  constituye  la  Mesa  de 
Contratación  cuya  composición  es  la  siguiente:  Dña.  Alicia  Brancal  Mas que preside  la 
Mesa,  Dña. Mercedes Torán Monferrer, Asesora Jurídica Municipal y Dña. Amparo Grifo 
Benedicto,  Jefa del  Negociado de Fiscalización Adjunta de Sección-Asesora, que actúan 
como Vocales; y Pilar Simó Serra, Jefa de Sección de Contratación y Patrimonio que tramita 
el expediente de contratación, que actúa como Secretaria de la Mesa, al objeto de proceder 
a la la lectura del informe de valoración de la documentación técnica relativa a los criterios 
no cuantificables automáticamente para la  valoración de las ofertas presentadas para la 
contratación  por  procedimiento  abierto  y  trámite  urgente  de  las  obras  incluidas  en  el 
“Proyecto  de  renovación  de  la  Estación  de  Bombeo  Virgen  del  Carmen  de  Grao  de 
Castellón”, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2015 y 
cuyo  anuncio  fue  publicado  en  el  131  de  fecha  27  de  octubre  de  2015.  Se  encuentra 
presente Dña. Inés Beltrán Pitarch, Ingeniero Técnico Municipal, redactora del proyecto de 
las obras, la cual ha valorado la documentación presentada por las mercantiles licitadoras.

Se encuentran presentes D. Aurelio Lózar Arroyo, en representación de Corporación 
Europea de Servicios y Capitales; D. Jaime Querol Molinos, en representación de Becsa, 
SAU;  D.  J.A.  Beltrán  Navarro,  en  representación  de  Sociedad  de  Fomento  Agrícola 
Castellonense,  S.A.  (FACSA);  D.  Pedro  Rodriguez  Artola,  en  representación  de  ADC 
Infraestructuras  y  Sistemas,  SL;  Dña.  Yolanda  Llorens  Navarro,  en  representación  de 
Pavasal Empresa Constructora, SA; D. Pedro Romero Pavía, en representación de Civicons 
Construcciones Públicas, SL-Forners de Redes de Aguas y Servicios, SL, que licitan con el 
compromiso de constituirse en UTE y Dña. Marita Guallart Marquez, en representación de 
Ravi Obras y Transportes y Excavaciones, SL.

Constituida la Mesa, la Sra. Presidenta declara abierto el acto, dándose cuenta por 
parte de la Secretaria que tras la apertura de los sobres B, conteniendo documentación 
técnica relativa a los criterios no cuantificables automáticamente para la valoración de las 
ofertas, ésta fue remitida a los Servicios Técnicos Municipales para su estudio y valoración, 
tras lo cual se ha emitido el correspondiente informe por la Ingeniero Técnico Municipal Dña. 
Inés Beltrán Pitarch en fecha 23 de noviembre de 2015, quien encontrándose presente, da 
lectura  del  contenido  del  mismo  y  de  las  puntuaciones  asignadas  a  cada  una  de  las 
proposiciones con el siguiente resultado:

B. Propuesta Técnica Puntuación 

Estudio y conocimiento de las obras Programación de la obra total

1 ASSIGNA
Estudio breve de las obras a ejecutar.
Estudio  muy  breve  de  las  afecciones 
causadas por la obra.
Estudio muy breve de las incidencias que 
puedan afectar al normal desarrollo de las 
obras.

5,00
Descripción  detallada  de  la 
metodología  de  trabajo  para  la 
ejecución  de  la  obra  pero  no  se 
especifica  en  cuanto  al  control  de  la 
obra.
Descripción  breve  de  los  equipos  y 
materiales destinados a la obra.
Descripción  detallada  de  la 
organización  y  cualificación  del 

7,38 12,38
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personal.

2.COVOP
Estudio breve de las obras a ejecutar.
Estudio  muy  breve  de  las  afecciones 
causadas por la obra.
No se especifican incidencias que puedan 
afectar al normal desarrollo de las obras.
(documento no paginado y desordenado)

3,75
Descripción  breve  de  la  metodología 
de  trabajo  para  la  ejecución  de  la 
obra.
Descripción  detallada  de  la 
metodología para el control de la obra.
Descripción muy breve de los equipos 
y materiales destinados a la obra.
Descripción breve de la organización y 
cualificación del personal

6,63 10,38

3. BECSA Estudio detallado de las obras a ejecutar.
Estudio  detallado  de  las  afecciones 
causadas por la obra.
Estudio detallado de las incidencias que 
puedan  afectar  al  normal  desarrollo  de 
las obras.

11,25
Descripción detallada de la 
metodología de trabajo para la 
ejecución de la obra.
Descripción  muy  breve  de  la 
metodología para el control de la obra.
Descripción destallada de los equipos 
y materiales destinados a la obra.
Descripción  muy  detallada  de  la 
organización  y  cualificación  del 
personal.

10,13 21,38

4. FACSA Estudio muy detallado de las obras a 
ejecutar.
Estudio  detallado  de  las  afecciones 
causadas por la obra.
Estudio muy detallado de las incidencias 
que puedan afectar al normal desarrollo 
de las obras.

13,75
Descripción muy detallada de la 
metodología de trabajo para la 
ejecución de la obra.
Descripción  breve  de  la  metodología 
para el control de la obra.
Descripción  breve  de  los  equipos  y 
materiales destinados a la obra.
Descripción breve de la organización y 
cualificación del personal.

9,50 23,25

5. ADC Estudio breve de las obras a ejecutar.
Estudio  breve  de  las  afecciones 
causadas por la obra.
Estudio muy breve de las incidencias que 
puedan  afectar  al  normal  desarrollo  de 
las obras.

6,25
Descripción muy breve de la 
metodología de trabajo para la 
ejecución de la obra y no se especifica 
en cuanto al control de la obra.
Descripción  breve  de  los  equipos  y 
materiales destinados a la obra.
Descripción breve de la organización y 
cualificación del personal.

4,50 10,75

6. PAVASAL Estudio detallado de las obras a ejecutar.
Estudio  breve  de  las  afecciones 
causadas por la obra.
No  se  especifican  incidencias  que 
puedan  afectar  al  normal  desarrollo  de 
las obras.

6,25
Descripción detallado de la 
metodología de trabajo para la 
ejecución de la obra.
Descripción  detallada  de  la 
metodología para el control de la obra.
Descripción destallada de los equipos 
y materiales destinados a la obra.
Descripción breve de la organización y 
cualificación del personal.

10,38 16,63

7. UTE 
CIVICONS-FO
RNERS

Estudio muy breve de las obras a 
ejecutar.
Estudio breve de las afecciones causadas 
por la obra.
Estudio  breve  de  las  incidencias  que 
puedan afectar al normal desarrollo de las 
obras.

6,25
Descripción breve de la metodología 
de trabajo para la ejecución de la obra.
Descripción  detallada  de  la 
metodología para el control de la obra.
Descripción muy breve de los equipos 
y materiales destinados a la obra.
Descripción  muy  breve  de  la 
organización  y  cualificación  del 
personal.

6,76 13,01

8. RAVI Estudio breve de las obras a ejecutar.
Estudio breve de las afecciones causadas 
por la obra.
Estudio muy breve de las incidencias que 
puedan afectar al normal desarrollo de las 
obras.

6,25
Descripción muy breve de la 
metodología de trabajo para la 
ejecución de la obra y en cuanto al 
control de la obra.
Descripción detallada de los equipos y 
materiales destinados a la obra.
Descripción breve de la organización y 
cualificación del personal.

6,38 12,63

9. TALENT No realiza estudio de las obras a 
ejecutar.
Estudio  breve  de  las  afecciones 
causadas por la obra.
Estudio muy breve de las incidencias que 
puedan  afectar  al  normal  desarrollo  de 

3,75
Descripción muy breve de la 
metodología de trabajo para la 
ejecución de la obra y no se describe la 
metodología en cuanto al control de la 
obra.
Descripción detallada de los equipos y 

7,13 10,88
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las obras. materiales destinados a la obra.
Descripción  muy  detallada  de  la 
organización  y  cualificación  del 
personal.

A la vista de las valoraciones efectuadas quedan excluidas del procedimiento selectivo 
por considerarse de calidad técnica insuficiente al no superar la puntuación mínima de 12 
puntos, las  propuestas presentadas por:

 CORPORACIÓN EUROPEA DE SERVICIOS Y CAPITALES, S.A.U.

 ADC INFRAESTRUCUTRAS Y SITEMAS, S.L.

 TALENT, S.L.

Respecto  a  las  Mejoras propuestas  por  los  licitadores  cuya  puntuación  máxima  es  20 
puntos, resulta:

EMPRESA MEJORA IMPORTE PEM
COEF.PO

ND.
IMPORTE 

PONDERADO
PUNT.

ASSIGNIA 
INFRAESTRUCTURA

S, S.A.
Desmontaje y retirada de la totalidad del  tubo 
de fibrocemento 9.617,47 € 0,75 7.213,10 €

Cambio de material pantalón de PEAD a acero 
inxoxidable AISI-316L No valorada 0 0,00 €

Posibles reparaciones u otros (partida alzada 
sin especificar) 23.645,99 € 0 0,00 €

33.263,46 € 7.213,10 € 4,37

BECSA Instalación de la 3ª bomba 14.986,45 € 0,75 11.239,84 €

Instalación del 3º variador de frecuencia 4.146,07 € 0,75 3.109,55 €

Perforación horizontal dirigida 8.468,88 € 0,75 6.351,66 €

Ampliación cuadro de mando para la 3ª bomba 5.271,47 € 0,75 3.953,60 €

Minicas-relé de supervisión del funcionamiento 
de las bombas 435,00 € 0,75 326,25 €

33.307,87 € 24.980,90 € 15,14

FACSA
Suministro e instalación de una válvula de 
limpieza en la aspiración de una de las 
bombas

2.006,35 €
1,00 2.006,35 €

Suministro e instalación de una ventosa 
trifuncional 1.577,69 € 1,00 1.577,69 €

Sustitución de manguera eléctrica original por 
una del doble de longitud (20 m) 530,30 € 1,00 530,30 €

Sum. e instalación de 3ª bomba, impulsión 
Hard Iron y doble long manguera 20.942,50 € 1,00 20.942,50 €

Sum e instalador de variador de frecuencia y 
ampliación CBT 5.863,75 € 1,00 5.863,75 €

Instalación de un pluviómetro en la EB 1.068,75 € 0,88 940,50 €

Coordinación externa de seguridad y salud 1.300,53 € 0,88 1.144,47 €

/data/tmp/gestiona/convertInput1695552744326166169.odt Página 3 de 6



33.289,87 € 33.005,56 € 20,00

PAVASAL Asfaltado completo del ancho de los viales 20.133,52 € 0,75 15.100,14 €

Mejoras sobre la caseta del GE 1.660,91 € 0,63 1.046,37 €

Desmontaje y retirada de la totalidad del  tubo 
de fibrocemento 9.617,47 € 0,75 7.213,10 €

Reposición señalización horizontal 1.895,85 € 0,63 1.194,39 €

33.307,75 € 24.554,00 € 14,88

UTE CIVICONS – 
FORNERS

No interrupción del bombeo durante la 
ejecución de las obras mediante la utilización 
de dos equipos de trabajo simultáneos y no 
afección al mercado

2.111,00 € 0,75 1.583,25 €

Aumento del diámetro de la tubería 12.286,81 € 0,75 9.215,11 €

Instalación de la 3ª bomba y variador 18.810,07 € 0,75 14.107,55 €

33.207,88 € 24.905,91 € 15,09

RAVI, OBRAS, 
TRANSPORTES Y 

EXCAVACIONES, SL
Suministro y colocación de sensor nivel 
ultrasónico 1.530,72 € 0,50 765,36 €

Retirada caseta ONCE 1.725,00 € 0,50 862,50 €

Colocación de tomas de tierra (Incluido en 
proyecto partida 3.2.3) 1.846,36 € 0,00 0,00 €

Demolición de forjado unidireccional 1.222,63 € 0,50 611,32 €

Retirada puerta de acceso 72,80 € 0,38 27,66 €

Vidrio de seguridad y reja protección ventana 
caseta instalaciones 248,86 € 0,75 186,65 €

Reposiciones de materiales no previstas en 
proyecto 2.377,40 € 0,38 903,41 €

Encamisado metálico protección sondas 
(incluido en planos proyecto) 1.486,53 € 0,38 564,88 €

Perforación dirigida vía del tren 22.796,70 € 0,63 5.335,39 €

33.307,00 € 9.257,17 € 5,61

En  consecuencia,  la  puntuación  total  de  las  proposiciones  según  los  criterios  no 
evaluables mediante fórmulas matemáticas  es la siguiente:

PUNTUACIÓN 
PROPUESTA 

TÉCNICA

PUNTUACIÓN 
PROPUESTA 

MEJORAS

PUNTUACIÓN 
SOBRE B

ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 12,38 4,37 16,75

BECSA 21,38 15,14 36,52

FACSA 23,25 20 43,25

PAVASAL 16,63 14,88 31,51

UTE CIVICONS – FORNERS 13,01 15,09 28,10
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RAVI, OBRAS, TRANSPORTES Y 
EXCAVACIONES, SL

12,63 5,61 18,24

No efectuándose ninguna pregunta ni observación por parte de los asistentes, por la 
Secretaria de la Mesa se procede a continuación a la apertura del sobre C presentado por 
las licitadoras, resultando lo siguiente:

1º.- La mercantil Assignia Infraestructuras, SA, presenta la siguiente oferta:

-  Proposición económica:   Ofrece una baja del  5,09 % sobre el  presupuesto del 
contrato, IVA excluido.

- Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral: 
En caso de resultar adjudicatario se compromete a contratar a 1 persona con una jornada 
laboral completa de 40 horas semanales, equivalentes a 52 jornadas laborales.

- Comunicación social: Destinará la cantidad de 2.220,52 euros para la realización de 
comunicación social.

- Plazo de ejecución: 2,4 meses, lo que supone una reducción del 20 % respecto al  
plazo máximo de ejecución.

2º.- La mercantil Becsa, SAU, presenta la siguiente oferta:

-  Proposición  económica:  Ofrece  una  baja  del  16,26  % sobre  el  presupuesto  del 
contrato IVA excluido.

- Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral: se 
compromete a contratar 3 personas durante 50 jornadas laborales cada una de ellas, lo que 
supone un total de 150 jornadas.

- Se compromete a destinar para la comunicación social de la obra 2.220,53 euros.

- Plazo de ejecución: Se compromete a ejecutar la obra reduciendo el plazo en un 20 
% sobre el establecido en el proyecto.

        3º.- La mercantil  Sociedad de Fomento Agrícola  Castellonense, SA (FACSA), 
presenta la siguiente oferta:

- Proposición económica: Ofrece una baja del 14 % sobre el presupuesto del contrato 
IVA excluido.

- Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral: 
se compromete a contratar 2 personas durante 40 jornadas laborales cada una de ellas, lo 
que supone un total de 80 jornadas.

- Se compromete a destinar para la comunicación social de la obra 2.220,52, siendo 
dicha cantidad el 1% del importe de ejecución material del proyecto.

- Plazo de ejecución: Se compromete a realizar las obras objeto de contratación en el 
plazo de 2,4 meses, lo que supone una reducción del 20 % respecto al plazo máximo de 
ejecución.

     4º.- La mercantil  Pavasal Empresa Constructora, SA, presenta la siguiente oferta:
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-  Proposición  económica:  Ofrece  una  baja  del  14,09  % sobre  el  presupuesto  del 
contrato, IVA excluido.

- Plazo de ejecución: Se compromete a realizar las obras objeto de contratación en el 
plazo de 2,4 meses, lo que supone una reducción del 20 % respecto al plazo máximo de 
ejecución.

- Se compromete a destinar para la comunicación social de la obra, el 1% del importe 
de ejecución material de la obra.

Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral: se 
compromete a contratar 2 personas durante 22 jornadas mensuales cada una de ellas, lo 
que supone un total de 106 jornadas.

5º.- Las mercantiles  Civicons Construcciones Públicas, SL- Forners Redes de 
Aguas y Servicios, SL, que licitan en compromiso de constituirse en UTE, presentan la 
siguiente oferta:

- Proposición económica: Se compromete a ejecutar el contrato por la cantidad de 
187.268,66 €, más 39.326, 42 € en concepto de IVA.

- Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral: 
En caso de resultar adjudicatario se compromete a contratar a 3 personas con una jornada 
laboral completa, equivalentes a 144 jornadas laborales durante el plazo de ejecución de 
las obras.

- Se compromete a destinar para la comunicación social de la obra, el 1% del importe 
de ejecución material de la obra.

- Plazo de ejecución: Se compromete a ejecutar la obra reduciendo el plazo en un 20 
% sobre el establecido en el proyecto.

       6º.- La mercantil Ravi Obras Transportes y Excavaciones, SL, la siguiente oferta:

        - Proposición económica: Ofrece una baja del 31,90 % sobre el presupuesto del 
contrato, IVA excluido.

- Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral: 
En  caso  de  resultar  adjudicatario  se  compromete  a  contratar  70  jornadas  laborales 
completas durante el plazo de ejecución de las obras.

- Se compromete a destinar para la comunicación social de la obra 2.220,52 €.

        - Plazo de ejecución: Se compromete a ejecutar la obra reduciendo el plazo en un 20 
% sobre el establecido en el proyecto.

La Mesa acuerda remitir los sobres con la documentación presentada para que por 
parte de los técnicos municipales se efectúe la valoración de las ofertas conforme a los 
criterios establecidos en la cláusula 11ª del Pliego de cláusulas administrativas particulares 
regulador de la presente contratación.

Dándose por concluido el acto, se extiende la presente acta, firmándola los miembros 
de la Mesa, de cuyo contenido, como Secretaria de la Mesa, doy fe.
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