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Ayuntamiento de Castellón de la Plana 

ACTA DE APERTURA DE SOBRES B CONTENIENDO LA DOCUMENTACiÓN 
TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS NO CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE PARA 
LA VALORACiÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACiÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRÁMITE URGENTE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
REHABILITACiÓN DE EDIFICIO DE LA ANTIGUA DELEGACiÓN DE HACIENDA, PARA 
CENTRO SOCIOCULTURAL. 

En la Casa Consistorial de Castellón de la Plana, siendo las diez horas diez minutos, del 
día 16 de diciembre de 2013, se constituye la Mesa de Contratación cuya composición es la 
siguiente: doña María Luisa Ribes Ferrer como Presidenta; doña Mercedes Toran Monferrer 
Letrada de la Asesoría Jurídica Municipal y dona Amparo Grifo Benedicto, Jefa del Negociado de 
Fiscalización y doña Pilar Simó Serra Jefa de la Sección de Patrimonio y Contratación que tramita 
el expediente de contratación, que actúa como Secretaria de la Mesa, al objeto de proceder a la 
apertura de los sobres que contienen la documentación técnica relativa a los criterios no 
cuantificables automáticamente para la valoración de las ofertas presentadas para la contratación 
por procedimiento abierto y trámite urgente de las obras del "Proyecto básico y de ejecución de 
rehabilitación de edificio de la antigua Delegación de Hacienda para Centro Sociocultural", según 

uerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de noviembre de 2013 y cuyo anuncio fue 
publicado en el BOP nO 142 de fecha 26 de noviembre de 2013. 

Asisten al acto, doña Vanesa Campos Macian con D.N ./.: 18980553X en representación 
de la mercantil Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL CONSTRUCCiÓN); don José Antonio Pérez 
Gómez con D.N./. : 52796154E en representación de ADC Infraestructuras y Sistemas, S.L., don 
Aurelio Lozar Arroyo con D.N.I.:12356947J en representación de la mercantil Corporación 
Valenciana de Obras Públicas, S.A.U.; don José Ignacio Garrigos con D.N./.: 225301420 en 
representación de la mercantil Dragados, S.A. ; don Emilio José Fernández con D.N./. 20248085N 
en representación de la mercantil Becsa, S.A.; doña Mónica Dolz con D.N ./.: 19011003P en 
representación de la mercantil Telecso, S.L. y don Jesús Diaz Aused con D.N./.: 13929948 K en 
representación de la mercantil Ferrovial Agromán , S.A. 

Constituida la Mesa, la Sra. Presidenta declara abierto el acto, dándose cuenta por parte 
la Secretaria que se han admitido a la licitación la totalidad de las empresas que han 

resentado oferta, al haber acreditado todas ellas su personalidad y capacidad para contratar con 
I Ayuntamiento, enumerando a continuación a dichas mercantiles: Obrascon Huarte Lain, S.A. 

(OHL Construcción); FCC Construcción, S.A.-Ecisa Cía General de Construcciones, S.A., que 
en compromiso de constituirse en U.T.E.; ADC Infraestructuras y Sistemas, S.L.

orporación Valenciana de Obras Públicas, S.A.U. (COVOP)- Juan José Sánchez López, S.A. 
(JUJOSA), que licitan en compromiso de constituirse en U.T.E.; Dragados, S.A.; Becsa, S.A.
Grupo Bertolin, S.A.U., que licitan en compromiso de constituirse en U.T.E.; Sacyr Construcción 
S.A.- Reformas y Contratas Sánchez Amoros, S.L. (RECOSAN), que licitan en compromiso de 
constituirse en U.T.E., Telecso, S.L.-Actia Iniciativas, S.A. , que licitan en compromiso de 
constituirse en U.T.E. ; Constructora San José, S.A. y Ferrovial Agromán, S.A.- Maquiver, S.L., 
que licitan en compromiso de constituirse en U.T.E., 

Una vez pronunciada la Mesa de Contratación sobre la admisión de los licitadores, se 
procede al acto de apertura de los sobres B relativos a los criterios no cuantificables de manera 
automática y tras la comprobación efectuada por la Secretaria de la documentación aportada por 
las mismas, por parte de la misma, se da lectura de los correspondientes cuadros resumen de las 
mejoras ofertadas por las mercantiles licitadoras, con el siguiente resultado: 

1°.- La mercantil Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL Construcción), presenta las 
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siguientes mejoras valoradas económicamente: 

Omisión y/o errores detectados en el proyecto, con un presupuesto de ejecución material 
de 302.754,81 € 

Ampliación de equipamiento proyecto, con un presupuesto de ejecución material de 
176.910,00 € . 

Medidas de aseguramiento y la calidad, con un presupuesto de ejecución material de 
44.081,31 €. 

Coordinación de Seguridad y Salud a cargo de la OHL con un presupuesto de 262.893,13 
€ . 

El total del presupuesto de ejecución material de las mejoras derivadas del conocimiento del 
estado actual y del proyecto ascienden a 786.639,13 €. 

2°._ Las mercantiles FCC Construcción, S.A. y Ecisa Cía General de Construccines, 
S.A., que licitan en compromiso de U.T.E., presentan las siguientes mejoras valoradas 
económicamente, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 365.904,12 €, con el 
siguiente detalle: 

• Omisión y/o errores detectados en el proyecto, cuyo presupuesto de ejecución materiral 
asciende a 29.700,68 €. 

• 	 Ampliación de equipamiento proyecto, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 
203.218,94 €. 

• 	 Ampliación equipamiento edificio: 184.522,94 € . 

• 	 Ampliación equipamiento instalaciones edificio: 18.696,00 €. 

Medidas de aseguramiento y la calidad : 15.747,60 € 

Otras mejoras propuestas con el objeto del contrato: 117.236,90 € 

• Coordinación Seguridad y Salud: 41.400,00 € 

• Otras mejoras propuestas por la U.T.E.: 75.836,90 € 

3°._ Las mercantiles ADC Infraestructuras y Sistemas, S.L.,Corporación Valenciana 
de Obras Públicas, S.A.U. (COVOP) y Juan José Sánchez López, S.A., que licitan en 
compromiso de U.T.E., presentan las siguientes mejoras valoradas económicamente, cuyo 
presupuesto de ejecución material asciende a 848.629,12 € , con el sigufente desglose: 

Omisión y/o errores detectados en el proyecto, cuyo presupuesto de ejecución material 
asciende a 157.253,37 €. 

Ampliación de equipamiento proyectado, cuyo presupuesto de ejecución material asciende 
a 201 .282,12 € . 

Aseguramiento Calidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 118.794,12 €. 

Otras mejoras, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 371 .299,52 € . 
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4°._ La mercantil Dragados SA, presenta las siguientes mejoras valoradas 
económicamente, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 886.429,57 €: 

Omisión y/o errores detectados en el proyecto, cuyo presupuesto de ejecución material 
asciende a 177.033,83 € 

Ampliación de equipamiento proyecto, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 
270.570,87 €. 

Medidas de aseguramiento y la calidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende 
a 64.736,61 €. 

Otras mejoras, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 374.088,26 €: 

• 	 Mejoras en seguridad y salud, cuyo importe asciende a 30.217,57 €. 

• 	 Mejoras relativas a la puesta en marcha y accesibilidad, cuyo importe 
asciende a 7.469,71€. 

• 	 Mejoras en eficiencia energética para el edificio, cuyo importe asciende 
a 200.568,68 €. 

• 	 Mejoras medioambientales y en sostenibilidad, cuyo presupuesto de 
ejecución material asciende a 84.791,55 €. 

• 	 Mejoras en calidades de los materiales y sistemas constructivos, cuyo 
presupuesto de ejecución material asciende a 51.040,75 €. 

5°.- Las mercantiles Becsa. S-A, Grupo Bertolin, S.A.U. que licitan en compromiso de 
presentan las siguientes mejoras valoradas económicamente, cuyo presupuesto de 

cución material asciende a 694.597,79 €, con el siguiente detalle: 

• 	 Revisión de Mediciones, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 27.207,11 € 

• 	 Omisión y/o errores detectados en el proyecto, cuyo presupuesto de ejecución material 
asciende a 8.504,03 €. 

• 	 Ampliación de equipamiento proyectado, cuyo presupuesto de ejecución material asciende 
a 387.201,12 €. 

Control de Calidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 138.898,53 €. 

Medidas de Seguridad y Salud, cuyo importe de ejecución material asciende a 132.787,00 
€. 

6°.- Las mercantiles Sacyr Construcción, SA y Reformas y Contratas Sanchez Amorós, 
que licitan en compromiso de U.T.E., presentan las siguientes mejoras valoradas 

económicamente, cuyo presupuesto de ejecución material total asciende a 371.431,48 € , con el 
~uiente detalle: 
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.. Omisión y/o errores en el proyecto, cuyo presupuesto de 

a €. 


.. 	 Ampliación del equipamiento proyectado, cuyo presupuesto de ejecución material asciende 
a 192.678,21 €. 

la calidad, presupuesto asciende a • 	 Medidas 

.. 	 Mejoras de coordinación de Seguridad y Salud cuyo importe asciende a 45.000,00 €. 

Mejoras de acondicionamiento acústico para cuyo importe asciende a 40.990,00 €. 

7°._ Las Telecso,SL y Actia Iniciativas, que licitan en compromiso de 
presentan siguientes mejoras económicamente, cuyo presupuesto 

ejecución material total asciende a 918.553,33 € con el siguiente 

y/o errores detectados en el proyecto, presupuesto de material 
asciende a 106.047,17 

.. 	 Ampliación equipamiento proyectado, cuyo presupuesto de ejecución material !:l~('I""r,n"" 
a 420.284,71 

Aseguramiento de la calidad, cuyo importe asciende a 38.050,00 

.. 	 Otras cuyo asciende a 171,45 €. 

mercantil Constructora José, S.A, presenta siguientes valoradas 
económicamente, sin conste un resumen del importe total de mismas: 

• 	 Omisión y/o errores aelrectadloS en el 

lO Retirada a vertedero autorizado todo el mobiliario interior, estanterías y restos de 
Irn.::.nrr,~ y enseres que aún en el valorado en 3.300,84 euros. 

lO Retirada todos los de ubicados en los interiores y 
traslado a vertedero autorizado, valorado en 2.375,96 euros. 

lO Demolición techos dobles como consecuencia 
sufrido el edificio, valorado en 0,91 €. 

lO 	 Nivelación del pavimentos la colocación de una de 
semiseco 6 a 8 cms espesor, valorado en 39.960,15 €. 

lO Tratamiento ignifugo de parte de la estructura metálica, al no estar recubierta por la 
de valorado en 634,47 

autorizada del fibrocemento 

111 Sustitución semidirecto de fachada de pladur por una 
trasdosasdo autoportante con aislamiento 60mm y de pladur 15mm de 

valorado en 11.249,24€. 

111 Imprimación antioxidante de la estructura metálica, valorado en ,00 €. 

ha 

111 Tratamiento ""<:l"'UU\.'';;:¡ 

existente en la obra, 

111 Modificación de la carpintería de aluminio de proyecto, por una carpintería con 
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rotura de puente térmico, valorado en 10.284,12 €. 

• 	 Colocación de puertas EI-120 en el vestíbulo de independencia, al ser la segunda 
puerta del vestíbulo de madera, valorado en 15.419,40 €. 

• 	 Modificación de las barandillas de las nuevas escaleras de evacuación por unos 
pasamanos de acero inoxidable, valorado en 2.150,05 €. 

• 	 Modificación de la subida de las bandejas de la instalación eléctrica en la planta 
semisótano, no se valora, si bien en caso de ser admitida por la Dirección 
facultativa, será ejecutada sin coste alguno para el Ayuntamiento de Castellón. 

• 	 Ejecutar las bancadas para los grupos electrógenos ubicados en la tercera planta, 
valorado en 3.751,47 €. 

• 	 Modificación de la subida de las tuberías generales de fontanería en la planta 
semisótano, no se valora, si bien en caso de ser admitida por la Dirección 
facultativa, será ejecutada sin coste alguno para el Ayuntamiento de Castellón. 

• 	 Modificación de la instalación de saneamiento en la zona de camerinos de la planta 
baja, valorado en 902,10 €. 

Ampliación de equipamiento proyectado. 

• 	 Equipación del salón de actos con butacas, valorado en 31.539,04 €. 

• 	 Equipamiento de megafonía en el salón de actos, valorado en 2.477 €. 

• 	 Equipamiento de megafonía de la sala de actividad física de la planta segunda, 
valorado en 1.595 €. 

• 	 Equipar con ordenadores la sala de informática y el spai públic de lectura de planta 
baja, valorado en 21.069,75 €. 

• 	 Equipamiento de mobiliario del spai public de lectura de la planta, valorado en 
17.070,12 €. 

• 	 Equipamiento de mobiliario del aula de informática, valorado en 4.588,87 €. 

Mejoras relacionadas con medidas de aseguramiento de la calidad, no se valora, si bien en 
caso de ser admitida por la Dirección facultativa, será ejecutada sin coste alguno para el 
Ayuntamiento de Castellón. 

Otras mejoras: 

• 	 Mejora consistente en contratar a un coordinador de seguridad durante la ejecución 
de las obras, valorada en 30.000 €. 

• 	 Mejora consistente en aumentar la calidad del pavimento laminado del edificio, 
colocando un pavimento de resistencia AC-5, valorada en 15.780,25 €. 

• 	 lVIejora consistente en la colocación de un aislamiento de 80mm en las cubiertas 
planas transitable, en vez de 40 mm como viene proyectado, valorada en 843,60 €. 

• 	 Mejora consistente en mejorar el vidrio de las ventanas VE-8, colocando el mismo 
que en las ventanas VE-1 a VE-5, valorada en 2.615,25 €. 

• 	 Mejora consistente en la colocación de pantallas acústicas para los equipos de 
clima de cubierta, valorada en 7.592,84 €. 
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• 	 Mejora consistente en la colocación de carpintería y vidrio en los huecos que 
recaen al vestíbulo de doble altura de la planta primera, imitando la carpintería 
existente, valorada en 9.466,32 €. 

• 	 Mejora de las unidades exteriores del sistema VRV-III , valorada en 9.172,44 €. 

• 	 Mejora consistente en la ejecución de una instalación de megafonía en el edificio, 
valorado en 14.312 €. 

• 	 Mejora consistente en la instalación de una red wifi en el edificio, valorada en 1.440 
€. 

• 	 Mejora consistente en reforzar con una asistencia externa la seguridad y salud de 
la obra, valorada en O€. 

• 	 lVIejora consistente en aumentar hasta un 2% del PEM, la cantidad destinada al 
control de calidad , el importe desglosado de la mejora es de 27.780,00 € . 

• 	 Reducción del plazo de ejecución a 12 meses, se mantienen las anualidades y se 
soportan los gastos generales e indirectos hasta la recepción transcurridos los 20 
meses de obra, valorado en O €. 

9°.- Las mercantiles Ferrovial Agroman SA y Maquinaria, Vehículos y Recambios 
SL, en compromiso de UTE, presentan las siguientes mejoras valoradas económicamente, cuyo 
presupuesto de ejecución material asciende a 936.289,44 €, con el siguiente desglose: 

Omisión y/o errores detectados en el proyecto, cuyo presupuesto de ejecución material 
asciende a 177.033,83 € 

• 	 Equipamiento, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 363.091 ,30 €. 

Calidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 27.779,71 €. 

Revisión de mediciones, cuyo presupuesto de ejecución material arroja un valor negativo 
que asciende a 24.142,77 €. 

Otras mejoras, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 533.861,20 €. 

Coordinación de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 
35.700,00 €. 

La Mesa acuerda remitir los sobres con la documentación presentada para que por parte 
de los técnicos se efectúe la valoración de las ofertas conforme a los criterios establecidos en la 
cláusula 11 a del Pliego de cláusulas administrativas particulares regulador de la presente 
documentación. 

Dándose por concluido el acto, se extiende la presente acta, filmándola los miembros de 
la Mesa, de cuyo contenido, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 
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