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ANTECEDENTES. 

 

El presente proyecto se trata de una INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE 

SUJETA AL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA SECRETARÍA GENERAL 

DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. 

 

Según lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al concurrir los requisitos 

establecidos en la misma. La inversión tiene reflejo presupuestario en el grupo de programas 

recogidos en el anexo I Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la 

estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, concretamente en: 

 

AREA DE GASTO 4. 

Actuaciones de carácter económico. 

Política de gasto 41: "Así mismo comprende los gastos relacionados con la creación, mejora y 

mantenimiento de infraestructuras básicas en actividades agrícolas, ganaderas, piscícolas o 

cinegéticas; regadíos; modificación y mejora de las estructuras; conservación y saneamiento 

de suelos y otras de naturaleza similar." 

Grupo de programa: 412. Mejoras de las estructuras agropecuarias y de los sistemas 

productivos. 

 

Este tipo de obra definidas en el proyecto y realizadas en la infraestructura hidráulica del Coto 

Arrocero, acequias y canales de escorrentías, son necesarias para el mantenimiento del 

correcto funcionamiento de las acequias y para la conservación, saneamiento del suelo y de 

los cultivos. 

 

La vida útil de las instalaciones electromecánicas y eléctricas la estimamos en 20 años. El 

resto de infraestructuras lo estimamos en 50 años. 

 

Estas instalaciones se ponen en funcionamiento cuando se producen episodios de lluvia de 

torrenciales acompañados de temporal de mar que impiden evacuar las acequias por gravedad 

al mar. 
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En el caso de no existir estas instalaciones electromecánicas, se producen inundaciones, 

anegando los campos, produciendo daños en cultivos, infraestructuras y zonas habitadas 

siendo los daños que se pueden producir considerables y de difícil cuantificación por el grado 

que pueden llegar a alcanzar. 

 

Se prevé que la vida útil de las infraestructuras proyectadas sean superiores a los 5 años y se 

estima que el coste de mantenimiento de las nuevas infraestructuras será similar al coste actual 

de las mismas, no incrementándose de forma comprometida el gasto corriente que de la 

ejecución de este proyecto se ocasione. 

 

La “Marjalería” es la denominación tradicional de la antigua llanura de arrozales y huerta 

situada al noreste del núcleo de la ciudad de Castellón de la Plana, cuyas tierras han sido 

secadas, mediante la creación de redes de drenaje que continuamente bombean el exceso de 

agua al mar, como consecuencia del paulatino abandono del cultivo del arroz. 

 

De esta actividad agrícola se deriva la existencia de diferentes construcciones utilizadas para 

guardar los aperos agrarios y, eventualmente, para ser utilizadas como residencias veraniegas. 

A finales del siglo pasado el ritmo de edificación en la zona fue aumentando y actualmente se 

ha convertido en un asentamiento residencial con unas 3.000 edificaciones extendidas a lo 

largo de 600 hectáreas. 

 

Por ello, el Excmo. Ayuntamiento de Castellón, a través del denominado Plan Especial de la 

Marjalería, ha planteado la ordenación urbanística del ámbito territorial de la Marjalería con el 

objeto de dotar de la urbanización necesaria para la habitabilidad de estas zonas, estableciendo 

también un régimen de protección para aquellas áreas de mayor valor ecológico. 

 

Por otra parte, la ciudad y el término de Castellón se han visto durante su historia amenazados 

por las inundaciones derivadas de fuertes tormentas que han provocado, debido a la 

configuración geomorfológica y orográfica del término, la inundación de las zonas más 

deprimidas, como es el caso de la Marjalería, a la que le corresponde un nivel de riesgo de 

inundación 3 (zona inundable CC14-Marjal de Castellón), según indicaciones del Plan de 

Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la 

Comunidad Valenciana (PATRICOVA). 
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Para evitar los daños ocasionados por las precipitaciones en el ámbito de la Marjalería, el 

Excmo. Ayuntamiento de Castellón ha redactado también un Estudio de Inundabilidad en el 

que se proponen una serie de medidas que incluyen la ejecución de obras de aceleración del 

tránsito de las aguas de escorrentía superficial hacia el mar. 

 

OBJETO DEL PROYECTO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE EVAC UACIÓN DE 

LA ACEQUIA DE L’OBRA 

 

Según informe previo emitido por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación 

Territorial el 10 de diciembre de 2002: “… el Plan Especial de la Marjalería condiciona la 

efectividad de las nuevas clasificaciones de suelo urbano y urbanizable a la previa o 

simultánea ejecución de obras de infraestructuras hidráulicas y de dotación de servicios 

urbanísticos.”. 

 

Así pues, para alcanzar los objetivos planteados por el Plan Especial de la Marjalería es 

necesario ejecutar las medidas de minimización de los riesgos de inundabilidad mediante las 

obras de infraestructuras hidráulicas propuestas en su día en el Estudio de Inundabilidad, las 

cuales se fundamentan en aumentar la capacidad de evacuación del agua superficial 

procedente de lluvia a través de tornillos y bombeos, vertiéndola al mar Mediterráneo o al río 

Seco. 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Castellón de La Plana ha dado inicio al cumplimiento de estas 

medidas con las obras de “Alivio de las acequias La Plana, Fileta y Mota”, en la margen 

derecha del río Seco. 

 

Dando continuidad, también, a las medidas correctoras propuestas en el Estudio de 

Inundabilidad, para la margen izquierda del Río Seco, el Excmo. Ayuntamiento de Castellón 

de La Plana dispuso la elaboración del proyecto para el aumento de la capacidad de 

evacuación de las aguas superficiales en este margen, mediante la ampliación de la capacidad 

de evacuación en la acequia l’Obra, mediante bombeo, pasando de una capacidad actual de 

vertido de 2 m3/s a 5 m3/s, y la instalación , también, de un grupo de bombeo para alivio de un 

caudal de 1 m3/s en la acequia la Ratlla. 
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Esta medida se desarrollará en varias fases o proyectos. En el presente documento se 

establecen las condiciones para la ejecución de la primera fase consistente en la instalación de 

un sistema de bombeo con capacidad para aumentar la capacidad de evacuación de la acequia 

de L´Obra en 1 m3/seg. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

En la margen izquierda del río Seco nos encontramos como principales canales de evacuación 

de las aguas superficiales: la acequia Travessera, la acequia Senillar, la acequia la Obra, la 

acequia la Ratlla, la cual separa los términos de Castellón y Benicasim, y la acequia del 

Motor. 

 

Las acequias la Ratlla y Senillar desembocan en la acequia L’Obra, mientras que las acequias 

Travessera, Obra y Motor desaguan en el mar Mediterráneo.  

 

En general, estas acequias están revestidas aunque su conservación no es buena, y en el caso 

de l’Obra el canal sufre desbordamientos en su tramo medio, tal como figura en la imagen 

siguiente: 

 

 
 

Desbordamiento de acequia l’Obra (noviembre del 2005) 
 

La acequia de L’Obra, con una longitud de 3.100 metros, recoge parte de las aguas de la 

acequia del Primer Canal en su inicio, y de la acequia del Senillar y la Ratlla en su tramo final, 

vertiéndolas al mar Mediterráneo mediante dos tornillos de Arquímedes de 1 m3/s de 



 

 

 

 
 

Ayuntamiento de Castellón 

 
INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE: INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA DE LA OBRA. FASE I. 
 
MEMORIA 
 

 

9

capacidad cada uno. 

 

La acequia la Ratlla, límite entre los términos municipales de Castellón y Benicàssim, 

discurre, en dirección perpendicular al mar, a cielo abierto durante unos 1.500 m, estando 

enterrada en su tramo final, y poco antes de alcanzar la costa se desvía y paralelamente a ésta 

va a verter sus aguas a la acequia la Obra, discurriendo en este último recorrido por debajo de 

las urbanizaciones actuales. 

 

 

Esquema vertidos 

 

Por otra parte, la Acequia del Motor, con una longitud de 500 metros, vierte sus aguas al mar 

Mediterráneo pero necesita el funcionamiento de dos tornillos de Arquímedes, de 1 m3/s de 

capacidad cada uno, para salvar el desnivel existente hasta la playa. 

 

SENILLAR  

OBRA 

RATLLA  
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Compuertas de regulación en salida al mar acequia del Motor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tornillos existentes en acequia L´ Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen situación compuertas y caseta tornillos en Acequia L´Obra 
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Imagen situación actual muros del cajero de la acequia L´Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen situación actual construcción caseta tornillos existentes  acequia L´Obra 
 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Las actuaciones previstas para evitar la inundabilidad en la Margen Izquierda del Río Seco, 

según el Estudio de Inundabilidad del Plan Especial de la Marjalería, se fundamentan en el 

aumento de la capacidad de evacuación de las aguas de las acequias Travessera, Obra, Motor 

y Ratlla, mediante tornillos o bombeos. 

 

Anteriormente a la redacción del presente proyecto se han estudiado en detalle las acequias 

Obra, Motor y Ratlla, en sus diferentes tramos, buscando el punto más favorable de recogida 
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de aguas y su posterior vertido al mar. A raíz de los levantamientos topográficos realizados, 

las visitas a campo y la revisión de avenidas históricas, resulta que: 

 

• La acequia del Motor apenas puede admitir un caudal máximo a sección llena de 3 

m3/s, y en épocas de fuertes lluvias no alcanza su nivel máximo, por esto se presentó 

proyecto con una solución adoptada que, por una parte, conseguiría aumentar las 

aportaciones a la Acequia del Motor mediante conexión de diferentes acequias 

secundarias y alivio de estas a la Acequia del Motor y, por otra, aumentaría la 

capacidad de aportación al mar mediante instalación de grupo de bombeo y colector 

de impulsión hasta el mar aumentando la capacidad de evacuación de los tornillos 

actuales, de 2 m3/s, hasta 5 m3/s con el nuevo bombeo de 3 m3/s. Pero, además de 

esta se necesitan nuevas actuaciones que aumenten la capacidad de evacuación total 

de toda la margen izquierda del Río Seco. 

 

• La acequia de la Ratlla actualmente vierte sus aguas a la acequia de la Obra, por lo 

que para realizar un vertido al mar se debería tramitar una concesión de vertido. Por 

otra parte, los últimos 1.000 metros discurre paralela al mar pero enterrada por debajo 

de edificaciones existentes, lo que imposibilita la toma de datos, resultando técnica y 

económicamente inviable cualquier actuación en esta zona. 

 

• La acequia de la Obra. Actualmente vierte sus aguas al mar mediante dos tornillos de 

1 m3/s cada uno. Su capacidad máxima es de 10 m3/s, incluyendo los caudales 

procedentes de la acequia del Senillar y la Ratlla. 

 

Por todo ello la propuesta que se plantea a través del presente proyecto, estudiada la viabilidad 

de las distintas soluciones, consiste en el aumento de la capacidad actual de vertido al mar de 

la acequia de la Obra, mediante la incorporación de un bombeo de 3 m3/s. Para ello en esta 

primera fase se incorporará un sistema de bombeo capaz de desagüar 1 m3/seg (objeto de 

este proyecto), dejando para una segunda fase la ejecución de un sistema de bombeo capaz de 

desagüar 2 m3/seg. 

 

En la segunda fase, o en otra posterior, se planteará, además, el alivio de la acequia la Ratlla 

aguas arriba de los terrenos inundables del Plan Especial de la Marjalería, vertiendo 1 m3/s a 
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la acequia de la Obra, la cual poseerá  capacidad suficiente una vez instalados ya los nuevos 

sistemas de bombeo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras que se pretenden ejecutar mediante el presente proyecto consisten en el aumento de 

la capacidad de evacuación del agua superficial procedente de lluvias de la acequia la Obra, en 

la margen izquierda del río Seco, mediante la ampliación de la capacidad de evacuación de la 

acequia mediante un grupo de bombeo y el encauzamiento del caudal bombeado por el 

interior del propio cauce de la acequia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la vista desde el mar,  además, se observa la construcción del edificio con losa de apoyo en  los muros acequiaL´Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes de la  situación actual donde se observan las cuatro compuertas manuales en la vista frontal. 
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Actualmente el flujo de la acequia se regula mediante cuatro compuertas manuales, dos de las 

cuales dan servicio a los tornillos actuales y las otras dos son de salida libre al mar. 

 

Tal y como se observa en los planos aportados, estas obras quedan completamente situadas 

dentro  de los límites de la acequia objeto de la actuación. 

 

En esta primera fase está prevista la instalación de un grupo de bombeo formado por 2 

bombas con capacidad de evacuar 0.5 m3/segundo cada una. 

 

En una segunda fase está prevista la instalación de un segundo grupo compuesto por dos 

bombas con capacidad para evacuar 1 m3/seg cada una. 

 

La arqueta debe tener, por tanto las dimensiones suficientes como para albergar las 4 bombas 

que finalmente la ocuparán. 

 

El encauzamiento provisional de salida también deberá estar dimensionado para los 3 m3/seg 

finales a evacuar. 

 

ARQUETA DE BOMBEO  

 

Con el fin de no incrementar la superficie de ocupación, el nuevo sistema de bombeo se 

instalará en arqueta antes de llegar a la instalación actual, en el mismo cauce de la acequia 

l’Obra, justo antes del cruce con la avenida Ferrandis Salvador y, por tanto, totalmente fuera 

del límite inferior del dominio público marítimo-terrestre. 

 

La arqueta tendrá las dimensiones suficientes para la instalación del sistema de bombeo 

previsto en esta primera fase y la posible instalación de un segundo grupo de bombeo en fases 

siguientes. 

 

Las bombas, por tanto, irán alojadas en una arqueta enterrada de hormigón con muros HA-30 

de 40 cm. de espesor y unas medidas totales de 8,84*5,80 m (medidas exteriores) y una altura 

total de 4,06 m., con losa de apoyo haciendo un total de losa de 1.6 m. de altura  La arqueta se 

sitúa enterrada, debajo de la solera de la acequia de l´Obra y, mediante una placa de tramex de 
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8,04 x 5,00 m., ubicada en la parte superior de la arqueta, se realizará la entrada de agua a la 

misma y a las bombas. 

 

SISTEMA DE BOMBEO  

 

El grupo de bombeo estará formado por 2 bombas centrífugas sumergibles con motor de 45 

kW en el eje a 985 r.p.m. y 400 V capaz de elevar 500 l/seg de aguas pluviales a 6 m.c.a. de 

altura de impulsión cada una, con motor de accionamiento trifásico. 

 

Está prevista la instalación de una válvula de retención en cada una de las tuberías de 

impulsión de las dos bombas instaladas. 

 

Está prevista la instalación de un Equipo de control de bombeo con control de estación 

electrónica, protección diferencial para las bombas, circuito de emergencia de nivel alto, 

circuito de medición electrónica de intensidad, sensor de nivel ultrasónico y regulador de 

intensidad. 

 

La salida de cada una de las bombas de la arqueta conectará con una única pieza de vertido en 

acero liso de 8" espesor de 1200mm de diámetro con 4 entradas (de las que ahora únicamente 

se utilizarán 2) de 500 mm de diámetro y salida con tubería de impulsión,  instalada en la 

vertical de las bombas y sobre el nivel de las aguas de la acequia, permitiendo así la 

instalación de la valvulería en seco. Irá revestida interior y exteriormente con pintura Epoxi, e 

incluirá una ventosa de 2”. 

 

La instalación del sistema de bombeo también se dispondrá totalmente fuera del límite inferior 

del dominio público marítimo-terrestre. 

 

COLECTOR DE SALIDA  

 

El agua recogida de la acequia en la arqueta de bombeo e impulsada por las bombas se 

recogerá mediante la instalación de un colector de alivio que unirá la unidad de vertido con el 

encauzamiento provisional de salida. 
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El colector partirá de la unidad de vertido, situada sobre el nivel de las aguas de la acequia, su 

tramo central será enterrado en zanja y su tramo final ascenderá a la superficie de la acequia 

vertiendo el caudal en dirección paralela a la solera de la acequia, protegiéndose con hormigón 

armado. 

 

La salida del colector se cubrirá con una rejilla para evitar accidentes o que entren objetos de 

grandes dimensiones por el colector que impidan o dificulten la salida de agua. 

 

El colector que aliviará la acequia está compuesto por tubería en acero liso de 8" espesor de 

1200mm de diámetro, dado el alto nivel freático y el tipo de material del terreno arenoso. 

 

El colector, considerando una velocidad del agua de 2.8 m/seg y un diámetro nominal de 

1.200 mm, es capaz de desaguar 3 m3/seg. 

 

La tubería irá enterrada en zanja en su tramo central y la sección tipo se puede apreciar en la 

documentación gráfica. La tubería irá apoyada sobre una cama de arena nivelada y 

compactada de quince centímetros de espesor, igualmente será el relleno que retacará a la 

conducción hasta la clave. 

 

La tubería deberá ir enterrada como mínimo un metro para evitar problemas de flotabilidad en 

vacío de la conducción. Dado que se ha demolido la solera de la acequia para poder ejecutar la 

tubería una vez implantada esta se repondrá la solera a su estado natural. 

 

Con el fin de mantener los materiales empleados en la ejecución de la zanja, ésta se envolverá 

en una lámina de geotextil. 

 

ENCAUZAMIENTO PROVISIONAL DE SALIDA  

 

El agua recogida de la acequia en la arqueta de bombeo e impulsada por las bombas se verterá 

a un encauzamiento formado por un muro prefabricado modular, simplemente apoyado sobre 

la losa de la acequia, y el propio cajero del margen derecho de la acequia. El muro 

prefabricado modular será de hormigón armado y tendrá una altura de 2,50 m. Se dispondrá 

una anchura de encauzamiento de 2,00 m. 
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Tipología de muro prefabricado 

 
 

El encauzamiento se iniciará en el paso superior de la Avda. Ferrandis Salvador, conectándose 

dicho punto con la salida de la arqueta mediante tubería de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, de 1.200 mm de diámetro nominal y de 5.000 N/m2 de rigidez, PN 6, dado el alto nivel 

freático y el tipo de material del terreno arenoso, protegida en su tramo en superficie con un 

dado de hormigón. La salida del colector se cubrirá con una rejilla para evitar accidentes o que 

entren objetos de grandes dimensiones por el colector que impidan o dificulten la salida de 

agua. 

 

El punto de vertido se sitúa en la compuerta de la derecha, dejando libres las otras tres 

restantes compuertas de la acequia, dos para el funcionamiento de los tornillos y una para el 

desagüe por gravedad. Se dispondrá asimismo una compuerta de tajadera al final del 

encauzamiento, la cual comunicará el cauce principal con el encauzamiento provisional, 

permitiendo el desagüe por gravedad a través de las dos compuertas disponibles en caso 

necesario. 

 

EDIFICIO 

 

Para el alojamiento del cuadro de la bomba y del grupo electrógeno se prevé la construcción 

de un edificio prefabricado. Caseta prefabricada de dimensiones útiles interior 4,4x3x2,5 con 

puerta doble, hoja de chapa de 2x1,5, una rejilla de entrada de aire de 1x1, una rejilla de 

ventilación de 1,20x0,8 y 4 rejillas de ventilación 0,6x0,3. Se colocará fuera de la traza de la 
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acequia, en la zona colindante a la misma que actualmente sirve como aparcamiento de 

vehículos. Previamente se colocará una losa de hormigón para apoyo de la caseta 

prefabricada. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

 

La alimentación de energía eléctrica se realizará desde un grupo electrógeno diesel para 100 

Kw de potencia, insonorizado, con depósito de almacenamiento de gasoil. 

 

Esta instalación dará alimentación a los siguientes elementos: 

 

• 1 estación de Bombeo con 2 bombas de 45 Kw. 

• 1 Instalación de Alumbrado y Tomas de Corriente en el edificio 

 

Los conductores utilizados para la distribución en Baja Tensión tendrán como mínimo un 

aislamiento del tipo RV 0,6/1 KV. 

 

REPOSICIÓN DE ACEQUIA SUBTERRÁNEA 

 

Se prevé la reposición del tramo de afección a la obra de la  acequia subterránea que discurre 

por la calle Marco Polo. Los trabajos incluyen la demolición de la actual acequia subterránea 

de hormigón en masa y su forjado superior, sustituyéndose por tubería de PVC rígido de 

diámetro 1.600 mm, conformada helicoidalmente con un perfil con pared interior lisa y pared 

exterior estructurada mediante rigidizadores en forma de "T", refuerzo con perfil de acero 

galvanizado y recubierta por hormigón armado in situ. 

 

El nuevo tramo de canalización subterránea contará con dos registros, uno en cada extremo y 

mantendrá la conexión con el aliviadero existente de la acequia l’Obra. Asimismo, su punto de 

conexión con la acequia de la Ratlla se resolverá mediante una losa de hormigón armado 
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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI CIÓN 

 

El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, se redacta por la 

imposición dada en el art. 4.1. a). del Real Decreto 105/2008, sobre las “Obligaciones del 

productor de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de 

ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD). 

 

La identificación y codificación de los residuos del estudio, se realiza conforme a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

 

En el Anejo Nº 5: “Gestión de Residuos de Construcción y Demolición” viene reflejadas las 

operaciones a realizar tanto con los escombros y residuos generados en los trabajos de 

demolición así como en los trabajos de construcción de arqueta de bombas, apertura y cierre 

de zanjas para las tuberías, e instalaciones eléctricas. 

 

Por una parte, es necesario estimar el volumen de residuos de construcción y demolición de 

Nivel I, que serán las tierras y pétreos, no contaminados, de la excavación de la obra, 

calculados con los datos de extracción previstos en proyecto. En este nivel se contempla el 

material procedente del excedente no reutilizado en la apertura de la zanja para instalación del 

colector , así como el procedente de la instalación de la arqueta de bombas. Estos trabajos 

generarán 560,97 m3 de residuos. 

 

Por otra parte los trabajos de demoliciones previas de la base de la acequia para la ubicación 

de la arqueta y del colector de salida, así como los escombros producidos por los excedentes 

del corte de tuberías, y de los materiales que provengan de la arqueta de bombas y del edificio 

para la instalación eléctrica  generarán 54,73 m3 de residuos de Nivel II. 

 

Los resultados de las mediciones en cuanto al volumen de residuos generados vienen 

contemplados en el capítulo 7 del presupuesto. 

 

El resumen de las mediciones y el coste de la gestión de estos residuos de construcción y 
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demolición vienen reflejados en la tabla siguiente: 

 

Tipología RCDs Estimación (m3) 

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor 
(€/m3)

Importe (€)

Tierras y pétreos de la 
excavación

1 535.00 9.70 14 889.50

14 889.50

RCD Naturaleza pétrea 145.72 15.23 2 219.32

RCD Naturaleza no pétrea 16.39 15.23 249.62

RCD: Potencialmente 
peligrosos y otros

20.04 20.21 405.01

2 873.94

17 763.45 €

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

A.1.: RCDs Nivel I

(A.1.: RCDs Nivel I).

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN DE RCDs

A.2.: RCDs Nivel II

(A.2.: RCDs Nivel II).

 
 

PROCEDENCIA DEL PROYECTO MODIFICADO 

 

El objeto del presente documento es la redacción del Proyecto Modificado para la Inversión 

Financieramente Sostenible: Incremento Alivio Acequia de La Obra Fase I, cumpliendo lo 

establecido en la vigente legislación en materia de modificación de contratos en el ámbito del 

sector público. 

 

Entre las prerrogativas que la ley atribuye a la Administración Pública, se encuentra la 

potestad de modificar unilateral y ejecutivamente el contrato administrativo. 

 

El artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) 

dispone que «dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 

presente ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos (…) modificarlos por razones de interés público…». 
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El artículo 219.1 del TRLCSP establece que «los contratos administrativos solo podrán ser 

modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V 

del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 (…) las 

modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 

contratistas». 

 

El actual régimen para el contrato de obras se encuentra previsto en el artículo 234 del 

TRLCSP, cuyo apartado 1 dispone que «serán obligatorias para el contratista las 

modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el 

artículo 219 y en el título V del libro I». 

 

El contenido del apartado 1 del artículo 219 del TRLCSP se ha expresado ya en el párrafo 

anterior; el título V del libro I comprende los artículos 105 a 108, que exponen lo siguiente. 

 

El artículo 105.2 del TRLCSP establece los supuestos de exclusión absoluta del régimen de 

modificación de los contratos que, para el de obras, no solamente se refiere a la figura de las 

obras complementarias sino también a la posibilidad de ampliaciones del proyecto para que 

las obras (o suministro del equipamiento asociado a la obra) puedan cumplir finalidades 

nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato. 

 

El artículo 107.1 del TRLCSP establece los presupuestos de hecho que habilitan al órgano de 

contratación para llevar a cabo la modificación objetiva del contrato o de sus condiciones de 

ejecución: 

 

«a) Inadecuación [de la obra contratada] para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 

mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto. 

 

b) Inadecuación del proyecto (…) por (…) circunstancias de tipo geológico, hídrico, 

arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la 

adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la 

diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del 

proyecto (…). 
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c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la… [ejecución de las obras] (…) en 

los términos inicialmente definidos. 

 

d) Conveniencia de incorporar (…) [al proyecto o a las obras en ejecución] (…) avances 

técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de 

acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 

contrato, y 

 

e) Necesidad de ajustar [las obras] a especificaciones técnicas, medioambientales, 

urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación  

del contrato.» 

 

Si los hechos determinantes de la modificación que se pretende no pueden subsumirse en 

ninguno de los casos anteriores, el párrafo segundo del artículo 105.1 del TRLCSP de modo 

inequívoco concluye: «… deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la 

celebración de otro bajo las condiciones pertinentes (…) [que] deberá adjudicarse de acuerdo 

con lo previsto en el libro III.» 

 

Los límites de la modificación se tratan en los apartados 2 y 3 del precepto: 

 

En el apartado 2 establece que no se podrán «alterar las condiciones esenciales de la licitación 

y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables 

para responder a la causa objetiva que la haga necesaria». 

 

En su apartado 3, dispone que «… se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de 

licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos: 

 

a) cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la 

prestación inicialmente contratada; 

 

b) cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y 

como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación; 
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c) cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación 

profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia 

sustancialmente distintas; 

 

d) cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el diez por 

ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el 

conjunto de ellas no podrá superar este límite; 

 

e) en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida 

previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros 

interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas 

sustancialmente diferentes a las formuladas». 

 

En todos estos casos, es decir, cuando la modificación exceda de estos límites, el contrato está 

abocado a su resolución. 

 

Una modificación prevista tradicionalmente para el contrato de obras y conocida bajo el 

nombre de “reformado” se recoge por el artículo 234.2del TRLCSP. Se trata de introducir 

unidades de obra nuevas, no comprendidas en el proyecto originario y que, por tanto, carecen 

de un precio determinado al tiempo de la adjudicación. 

 

Los precios de las nuevas unidades serán fijados por la Administración a la vista de la 

propuesta del director facultativo de las obras (artículo158 del RGLCAP). Si el contratista 

acepta los precios, se lleva a cabo la modificación del contrato. Su rechazo permite a la 

Administración contratar la ejecución de la modificación con otro empresario manteniendo, 

desde luego, los precios fijados, o bien ejecutarla directamente con sus propios medios 

(artículo 24.1.f. del TRLCSP). 

 

La falta de tramitación de las modificaciones de los contratos de conformidad con las normas 

de la legislación de contratos de las Administraciones públicas supone prescindir total y 

absolutamente del procedimiento establecido, determinando la nulidad de pleno derecho de las 

citadas modificaciones. 
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El procedimiento general u ordinario para modificar los contratos se desarrolla en los 

siguientes trámites: 

 

a) Propuesta de la Administración que, en cada caso, acredite: 

 

– Que se cumplen las circunstancias previstas en el PCAP para proceder a la modificación de 

conformidad con el artículo 106 del TRLCSP. 

 

– Que resulta necesaria la modificación al amparo de las circunstancias previstas en el artículo 

107 del TRLCSP. 

 

b) Proyecto modificado, supervisado si procede, aprobado y con acta de replanteo previo. 

 

c) Audiencia del contratista y, en su caso, del redactor del proyecto inicial. 

 

d) Informe del Servicio Jurídico. 

 

e) Fiscalización del gasto en su caso. 

 

f) Aprobación de la modificación mediante resolución del órgano de contratación y su 

notificación. 

 

g) Formalización. 

 

Finalmente, el artículo 234.3 del TRLCSP, párrafo 2º, y el artículo 160 del RGLCAP tratan la 

variación por unidades de obra realmente ejecutadas. 

 

En síntesis, se trata de que la obra se ejecuta conforme al proyecto y en la medición mensual 

van poniéndose de manifiesto unidades ejecutadas por encima de las calculadas. 

 

Estas variaciones se admiten sin previa aprobación, siempre que no representen un incremento 

del gasto superior al diez por ciento del precio primitivo del contrato (IVA excluido), 

pudiendo incluirlas en las relaciones valoradas mensuales y, por tanto, en las certificaciones 
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de obras resultantes, o bien esperar a la conclusión del contrato y abonarlas con la 

certificación final derivada de la medición general de las obras, que se lleva a cabo con 

posterioridad a su recepción de conformidad. 

 

El precepto citado prevé que, de llevarse a cabo una modificación contractual, esta deberá 

incorporar, necesariamente, las variaciones que se hubieran puesto de manifiesto hasta la 

fecha. 

 

De las consideraciones de tipo jurídico que se relacionaban en los párrafos anteriores, cabe 

concluir que, para que pueda aprobarse el Proyecto Modificado se debe acreditar el 

cumplimiento de los siguientes preceptos: 

 

A. Que resulta necesaria la modificación al amparo de las circunstancias previstas en el 

artículo 107 del TRLCSP. 

 

B. Que las modificaciones del contrato propuestas no igualan o exceden, en más o en menos, 

el diez por ciento del precio de adjudicación del contrato, conforme a lo establecido en el 

Artículo 105, apartados 2 y 3 del TRLCSP, y 

 

C. Que la modificación contractual deberá incorporar necesariamente las variaciones de 

mediciones y presupuesto que se hubieran puesto de manifiesto hasta la fecha, incluidas o no 

en las certificaciones mensuales, y que dicha variación no puede superar el diez por ciento del 

precio primitivo del contrato (IVA excluido), conforme a lo establecido en el artículo 234.3 

del TRLCSP, párrafo 2º, y el artículo 160 del RGLCAP. 

 

Por lo tanto procederemos seguidamente a justificar cada uno de los apartados anteriores. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN 

 

Con el objeto de obtener disposición de los terrenos de la parte de obra situada entre la Línea 

de Dominio Público Marítimo Terrestre y el Mar, el Exmo. Ayuntamiento de Castellón 

presentó una solicitud con registro de entrada 24 de septiembre de 2.015 en el Servicio 

Provincial de Costas en Castellón, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
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Medio Ambiente, así como en la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana, en 

la misma fecha. La solicitud sigue pendiente de resolución por parte de ambos organismos. 

 

La URGENCIA  en la puesta en servicio de la infraestructura ante la previsión de 

inundaciones ha motivado al Excmo. Ayuntamiento de Castellón a la redacción del presente 

Proyecto Modificado, con el objeto de materializar la PUESTA EN SERVICIO con carácter 

reversible, mientras se formaliza la autorización anteriormente mencionada. 

 

Cabe destacar asimismo, que en el momento de la redacción del proyecto se desconocía la 

posibilidad de realizar una actuación de carácter reversible que posibilitara la puesta en 

servicio de la infraestructura, del mismo modo que se realizó con anterioridad en la Acequia 

La Plana. 

 

En relación con el artículo 107.1 del TRLCSP, esta modificación estaría entre las que se 

refieren en el apartado b) del mismo, necesarias por inadecuación del proyecto por 

circunstancias puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y no 

previsibles con anterioridad a su adjudicación. 

 

Para tal cometido, el presente Proyecto Modificado modifica la parte de obra situada entre la 

Línea de Dominio Público Marítimo Terrestre y el Mar del Proyecto de Incremento Alivio de 

Acequia de la Obra, Fase I, dotándola de carácter reversible, mediante el empleo de elementos 

prefabricados, para lo cual se definen los precios contradictorios 09.01, 09.02, 09.03, 09.07 y 

09.08. 

 

JUSTIFICACIÓN DE QUE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRAT O 

PROPUESTAS NO IGUALAN O EXCEDEN, EN MÁS O EN MENOS, EL DIEZ POR 

CIEN DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

  

El Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana adjudicó el contrato por un importe total de 

686.011,67 €, IVA incluido, resultando una baja de adjudicación del 14,61%. 

 

La modificación del contrato propuesta asciende a un PEM de 5.966,86 €, según se detalla a 

continuación: 
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PRECIOS CONTRADICTORIOS: PEM+GG+BI+BAJA+IVA 

 

Queda así justificado que el importe del incremento de presupuesto que produce la 

modificación propuesta, 7.336,44 € (-1,07% de 686.011,67 €), es inferior a 68.601,17 €, 10% 

del precio de adjudicación del contrato (10 % de 686.011,67 €). 

 

JUSTIFICACIÓN DE QUE LAS VARIACIONES DE MEDICIONES Y 

PRESUPUESTO PUESTAS DE MANIFIESTO HASTA LA FECHA NO SUPERAN EL 

DIEZ POR CIEN DEL PRECIO PRIMITIVO DEL CONTRATO (IV A EXCLUIDO) 

 

El resumen de la adjudicación del contrato es el siguiente: 

 

ADJUDICACIÓN: PEM+GG+BI+BAJA 

 

Por lo tanto entenderemos para esta justificación que el precio del contrato, IVA excluido, es 

566.951,79 €. 

 

Las variaciones de mediciones y presupuesto, en más y en menos, puestas de manifiesto hasta 

la fecha ascienden a un PEM de 5.966,86 €, según se detalla a continuación: 

 

VARIACIONES DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO PUESTAS DE MANIFIESTO 

HASTA LA FECHA (UNIDADES DE PROYECTO): PEM 

 

El importe de las variaciones de mediciones y presupuesto puestas de manifiesto hasta la 

fecha, IVA excluido, será: 

 

PEM+GG+BI+BAJA 

 

Según se hacía constar anteriormente, el precio primitivo del contrato, IVA excluido, asciende 

566.951,79 €, y el 10% de dicha cantidad es 56.695,18 €. 

 

Por lo tanto, el importe de las variaciones de mediciones y presupuesto que origina el proyecto 
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modificado, 6.063,17 €, supone el -1,07% del precio primitivo del contrato, IVA excluido, y 

queda justificado que es inferior al 10% del precio primitivo del contrato, IVA excluido. 

del contrato. 

 

INCREMENTO TOTAL DE PRESUPUESTO 

 

El importe total del presupuesto del Proyecto Modificado será el siguiente: 

 

PEM de las modificaciones sobre el proyecto inicial: 5.966,86 € 

PEM del Proyecto inicial: 557.945,98 € 

PEM del Proyecto Modificado: 551.979,12 € 

Gastos Generales 13%: 71.757,29 € 

Beneficio Industrial 6%: 33.118,75 € 

SUMA PRESUPUESTO DE CONTRATA sin IVA: 656.855,15 € 

Baja de adjudicación 14,61%: - 95.966,54 € 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN sin IVA: 560.888,61 € 

IVA 21%: 117.786,61 € 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO MODIFICADO: 678.675,22 €  

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO INICIAL: 686.011,67 € 

INCREMENTO TOTAL DE PRESUPUESTO, IVA incluido: -7.3 36,44 € 

 

DOCUMENTACIÓN MODIFICADA 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE INCLUYE EN EL PROYECTO MODIFIC ADO 

 

El presente Proyecto Modificado contiene exclusivamente aquellos documentos que se 

modifican en relación con el proyecto inicial, y son los siguientes: 

 

DOCUMENTO I. MEMORIA 

 

En el Proyecto Modificado se sustituye en su totalidad el Documento I. Memoria. 

 

Los anexos a la Memoria del presente Proyecto Modificado coinciden exactamente con los del 
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Proyecto Inicial, por lo que no se incluyen para evitar repeticiones. 

 

DOCUMENTO II. PLANOS 

 

Se adjuntan exclusivamente los planos que sufren modificación. 

El resto de planos del proyecto inicial continúan vigentes. 

 

DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El Pliego Condiciones no sufre modificaciones respecto al del Proyecto Inicial, por lo que no 

se incluye. 

 

DOCUMENTO IV. PRESUPUESTO 

 

Se sustituye en su totalidad. 

 

DOCUMENTO IV.bis. PRESUPUESTO COMPARATIVO 

 

Se añade el Documento IV bis, que incluye el presupuesto comparativo entre el proyecto 

inicial y el modificado. 

 

RESTO DE DOCUMENTOS 

 

El resto de documentos que forman parte del presente Proyecto Modificado serán los 

correspondientes contenidos en el Proyecto Inicial. 

 

CUENCA VERTIENTE 

 

En la actualidad la acequia l’Obra dispone de salida al mar para evacuar las aguas de drenaje 

de su cuenca vertiente, que abarca desde la acequia la Ratlla, por el Norte, hasta la Acequia 

Senillar por el Sur y de Este a Oeste, desde la Avda. Ferrandis Salvador hasta el camino del 

Primer Canal, según se aprecia en la imagen siguiente:  
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En dicha salida al mar, la acequia l’Obra dispone de dos tornillos de Arquímedes y dos  

compuertas murales para evacuar las aguas, exclusivamente de  lluvias, y evitar las 

inundaciones de la zona por los temporales marítimos. La función del nuevo bombeo objeto 

del presente proyecto es aumentar el poder de evacuación, de aguas de escorrentía y de 

drenaje exclusivamente de origen pluvial, por lo que dispone de la misma cuenca vertiente 

mencionada anteriormente. 

 

Cabe recalcar que a esta nueva instalación no se tendrá ningún aporte de aguas residuales, lo 

cual se corrobora puesto que en condiciones normales sin lluvias por la acequia no circula 

ningún tipo de agua, como ocurre y puede comprobarse en la actualidad. 

 

PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Limpieza de la acequia, mantenimiento de los equipos, operación de los mismos. 

Dentro del plan de operación y mantenimiento se llevará a cabo un plan de vigilancia y 
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control del vertido, el cual consistirá en inspecciones periódicas sobre el aspecto de las aguas 

que pudieran existir en tiempo seco en la acequia correspondiente, así como un control 

analítico trimestral de los parámetros principales, siempre y cuando durante el trimestre 

correspondiente se produzcan episodios de lluvia que den lugar a evacuaciones al mar. 

Asimismo esta instalación se incluirá dentro del Servicio de mantenimiento de las 

instalaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales que el Ayuntamiento tiene en vigor 

actualmente, por lo que se le realizará los mantenimientos preventivo y correctivo 

correspondientes, así como la puesta en funcionamiento y control durante los episodios de 

lluvia que lo requieran.  

 

DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA 

 

DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER GENERA L 

 

*Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

*Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

*Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER PARTIC ULAR  

 

Regirán durante la ejecución de las obras contempladas en el presente Proyecto las siguientes 

disposiciones normativas: 

 

*Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. PG-3, del 

M.O.P.T. 

 

*Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. 

 

*Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Abastecimiento de aguas. 
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*Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo.  

 

*Reglamento del dominio público hidráulico (Decreto 849/1986). 

 

*Normas UNE, aprobadas por O.M. del 5 de Julio de 1967 y 11 de Mayo de 1971 y las 

que en lo sucesivo se aprueben. 

 

*Instrucción de hormigón estructural, EHE-08, Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. 

 

*Instrucción para la recepción de cementos RC-08, Real Decreto 956/2008 de 6 de junio. 

 

*EFHE, Instrucción para proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados, Real Decreto 642/2002 de 5 de julio. 

 

*Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, Orden de 6 de Julio de 

1984, Orden de 27 de Noviembre de 1987, por las que se actualizan las Instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del citado Reglamento, Orden 

de 23 de Julio de 1988 por la que se actualizan diversas modifica el punto 3.6 de la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06). 

 

*Ley 54/1197 del Sector Eléctrico. 

 

*Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de las Instalaciones de energía eléctrica. 

 

*Orden de 20 De Diciembre de 1991, de Consellería de Industria, Comercio y turismo, 

por la que se autoriza la Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión y la 

resolución por los que se aprueban los proyectos tipo de las instalaciones de distribución, 

y las normas de ejecución y recepción. 
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*Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC) del mismo (Decreto 848/2002, de 2 de Agosto). 

 

*MT 2.00.03, fecha: Marzo, 2003. Cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores, 

con base polimérica, hasta 36 kV. 

 

*Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 

Eléctrica (Decreto de 12 de Marzo de 1954, Real Decreto 1725/1984 de 18 de Julio, Real 

Decreto 1075/1986 de 2 de Mayo). 

 

*Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 

*Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 

*Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general 

para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

 

Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y modificaciones 

posteriores, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción (B.O.E. núm. 256 de 25 de octubre), es necesario la elaboración de un 

Estudio de Seguridad y Salud si el proyecto cumple unos de los siguientes supuestos: 

 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
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Procediendo con lo especificado en el R.D. antes mencionado el presente proyecto no cumple 

con los supuestos arriba referenciados, por lo que no es obligatorio la redacción del Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se desarrolla en el 

Anejo Nº 6 el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en las obras. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

De acuerdo con el volumen y características de las obras a ejecutar, se establece un plazo de 

ejecución de 4,8 meses, a contar a partir del día siguiente al de la firma del acta de replanteo. 

 

En el caso de producirse una paralización temporal de la obra, sería necesario tener en cuenta 

los plazos de fabricación de los elementos prefabricados en el caso de que afectaran al camino 

crítico de la obra. En dicho caso, el plazo de fabricación de los elementos prefabricados a 

añadir al plazo restante disponible sería de 1 mes. 

 

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATI STA 

 

Se propone la adjudicación de las obras por el sistema de contrata, mediante concurso, sin 

perjuicio de lo que posteriormente indique el Pliego de Cláusulas Particulares de Contratación 

del Concurso, acorde a lo establecido en Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público. 

 

Teniendo en cuenta el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la propuesta de 

clasificación del contratista y categoría del contrato es: 

 

• Grupo E, subgrupo 4 (Acequias y desagües), categoría c. 
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artículo 125 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el presente Proyecto 

Técnico comprende una obra completa susceptible de entrega al uso general o al servicio 

correspondiente, por lo que se da por terminado el presente trabajo firmándolo a los efectos 

oportunos. 

 

AUTORIZACIONES 

 

Para la ejecución de este proyecto será necesaria la autorización de ocupación de la acequia 

cuyo titular es la Comunidad de Regantes Coto Arrocero y una mínima  zona de 

aparcamientos de titularidad municipal.  

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   

 

El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: QUINIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS (551.979,12 €). 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

El presupuesto de Ejecución por Contrata, I.V.A. Incluido, de obra asciende a la cantidad de: 

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (678.675,22 €). 
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ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

09.01 m Muro separador de hormigón prefabricado H=2,50m 
 
Muro separador de hormigón prefabricado de altura total 2,50 m, apoyado sobre capa de nivelación no 
incluida en el precio, sin incluir sellado de juntas. 
 
TRANSP.MURO 0,010 Transporte muro a obra 4.000,00 40,00 
MHP3 1,000 m Muro hormigón prefabricado H=3m 1.080,18 1.080,18 
GRUA60TM 1,229 h Grúa autopropulsada 60 Tm 120,00 147,48 
CUAD_A 1,229 h Cuadrilla A 100,00 122,90 
CARRET 1,229 h Carretilla elevadora 2500 Kg 7,25 8,91 
PORTMAQP 0,020 u Porte maquinaria pequeña 70,26 1,41 
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 1.313,00 26,26 
 
TOTAL PARTIDA................................................... 1.428,90 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
Conforme, 
La Dirección Facultativa                     El Contratista, 
 
 
 
Fdo.: José Valls Pastor                        Fdo.: Joaquín Conejos Pérez 
                                                            Gerente U.T.E. Acequia l’Obra 

 

09.02 m Media caña sellado mortero impermeabilizante 
 
Media caña de sellado en junta horizontal de apoyo de prefabricado sobre capa de nivelación, realizada 
con mortero impermeabilizante flexible. 
 
O01004 0,263 h Oficial 1ª 16,12 4,24 
MOOA11a 0,263 h Peón especializado construcción 17,10 4,50 
MORTIMP 0,293 u Saco mortero impermeabilizante 25 Kg 21,00 6,15 
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 14,90 0,30 
 
TOTAL PARTIDA................................................... 15,19 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
Conforme, 
La Dirección Facultativa                     El Contratista, 
 
 
 
Fdo.: José Valls Pastor                        Fdo.: Joaquín Conejos Pérez 
                                                            Gerente U.T.E. Acequia l’Obra 
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09.03 m Sellado de juntas masilla poliuretano 
 
Sellado de juntas con masilla de poliuretano. 
 
O01004 0,241 h Oficial 1ª 16,12 3,88 
MOOA11a 0,241 h Peón especializado construcción 17,10 4,12 
MASPOLIU 1,463 u Cartucho masilla poliuretano 10,50 15,36 
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 23,40 0,47 
 
TOTAL PARTIDA................................................... 23,83 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
Conforme, 
La Dirección Facultativa                     El Contratista, 
 
 
 
Fdo.: José Valls Pastor                        Fdo.: Joaquín Conejos Pérez 
                                                            Gerente U.T.E. Acequia l’Obra 

 

09.07 m Calderería impulsión 
 
Fabricación y montaje de colector principal de conducción de las aguas de las bombas de impulsión 
hasta el canal prefabricado. Colector consistente en; tubería metálica DN1200 PN10, fabricada en chapa 
de acero al carbono, posteriormente galvanizada en caliente, incluyendo curvas, tramos rectos, bridas de 
unión y soportes necesarios. También se incluye la figura de calderería resultante de la unión de las 
tuberías de las bombas al colector, se dejará preparada salida tapada para una futura 4ª bomba. 
 
TRANSP.CALD 0,037 ud Transporte calderería a obra 1.800,00 66,60 
GRUA100TM 1,852 h Grúa autopropulsada 100 TM 160,00 296,32 
MATERIAL.CALD 0,037 ud Calderería acero 1200 17.275,08 639,18 
%PP.12 12,000 % Importe de piezas especiales y pruebas 1.002,10 120,25 
CUAD_A 1,852 h Cuadrilla A 100,00 185,20 
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 1.307,60 26,15 
 
TOTAL PARTIDA................................................... 1.333,70 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
Conforme, 
La Dirección Facultativa                     El Contratista, 
 
 
 
Fdo.: José Valls Pastor                        Fdo.: Joaquín Conejos Pérez 
                                                            Gerente U.T.E. Acequia l’Obra 
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09.08 ud Compuerta canal 
 
Fabricación y montaje de compuerta manual a montar en la zona del canal de salida al mar, consistente 
en estructura metálica galvanizada en caliente, tajadera guiada mediante husillo mecanizado, guías 
laterales plásticas y anclajes mediante taco químico a muro existente. Con unas dimensiones 
aproximadas de 1.500mm de ancho (paso libre) y altura 3.000mm con 1.500mm de paso libre. 
 
TRANSP.COMP 1,000 ud Transporte compuerta a obra 600,00 600,00 
GRUA60TM 10,000 h Grúa autopropulsada 60 Tm 120,00 1.200,00 
MATERIAL.COMP 1,000 Compuerta 1,50x1,50m 5.340,24 5.340,24 
%PP.12 12,000 % Importe de piezas especiales y pruebas 7.140,20 856,82 
CUAD_A 10,000 h Cuadrilla A 100,00 1.000,00 
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 8.997,10 179,94 
 
TOTAL PARTIDA................................................... 9.177,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y 
SIETE EUROS 
 
Conforme, 
La Dirección Facultativa                     El Contratista, 
 
 
 
Fdo.: José Valls Pastor                        Fdo.: Joaquín Conejos Pérez 
                                                            Gerente U.T.E. Acequia l’Obra 

 

10.08 m Canalización Rib-Loc DN-1600mm 
 
Tubería de PVC tipo RIB-LOC de 1600 mm de diámetro. Puesta en obra, incluido manejo, colocación, 
pruebas y parte proporcional de piezas especiales (codos, reducciones, uniones, etc). 
 
RIB-LOC1600 1,000 m Tubería Rib-Loc DN-1600mm 201,50 201,50 
%PP.12 12,000 % Importe de piezas especiales y pruebas 201,50 24,18 
%CDP.3 3,000 % Carga, descarga y perdidas 225,70 6,77 
CUAD_A 1,018 h Cuadrilla A 100,00 101,80 
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 334,30 6,69 
MQ.225 0,255 h Camión volquete grúa 101/130CV 40,99 10,45 
 
TOTAL PARTIDA................................................... 351,39 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
Conforme, 
La Dirección Facultativa                     El Contratista, 
 
 
 
Fdo.: José Valls Pastor                        Fdo.: Joaquín Conejos Pérez 
                                                            Gerente U.T.E. Acequia l’Obra 
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DECLARACIÓN EXPRESA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CO STAS 

 

El autor de este Ptoyecto Básico declara que su contenido cumple con todo lo establecido en 

la Ley 22/88 de Costas, conforme establece el Artículo 96 del Reglamento General de la 

misma. 

 

Castellón, mayo de 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.- José Valls Pastor 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Negociado de Infraestructuras 

Excmo. Ayto. de Castellón de la Plana 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 

4. PLANTA GENERAL DE COSTAS 

5. DETALLES DE LA OBRA 

9. COLECTOR DE SALIDA 

10. SECCIÓN TIPO ENCAUZAMIENTO 

11. REPOSICIÓN DE ACEQUIA SUBTERRÁNEA 
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL
I18001 m³ Demolición solera hormigón con compresor 52,94

Demolición de obras de solera y obras de fábrica de cualquier tipo y
de cualquier altura, con elementos mecánicos y/o manuales, incluso
retirada de escombros y limpieza
del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ET.180 m3 Excavación y acopio 11,93
Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de te-
rreno, incluso roca, con agotamiento y well point incluido en el precio,
rasanteo,nivelación y compactación del fondo de la excavación. Inclu-
so acopio a pie de máquina o sobre camión de las tierras excavadas.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
OC..30 m2 Tablestacado y well-point en pozos y zanjas 33,97

Entibación de zanja con elementos metálicos, a base de paneles de
blindaje y paneles de corte, para excavaciones de hasta 6 m, incluso
suministro del material, descarga en obra, montaje del mismo con
grúa durante fase de
excavación, apuntalamiento y acodalado del mismo, con aporte de to-
do el material auxiliar necesario, desmontaje y nuevo montaje de co-
dal en fase de colocación de tubo, y desmontaje a la vez que se relle-
na con
material, con retirada y transporte hasta lugar de origen del mismo, to-
talmente terminado. 

TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CRE.25 m3 Construcción explanación mejor pedraplen 19,96
Construcción de relleno mejorado mediante incorporación al suelo de
materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in si-
tu", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-
ción, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del 95%
del Ensayo Proctor Modificado.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HO.206 m3 Hormigón 150 (15N/mm2)r.c.ári.20,e.pl.D<=15km 77,82

Hormigón HM-20/B/20/I en formación de soleras para conducciones,
prismas telefonía, protección de tuberías, hormigón de limpieza, inclu-
so encofrado y desencofrado, puesto en obra, vibrado, y curado.

SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km 113,46
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y
alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el
precio, vibrado y curado, acabado visto.

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I15003_N1 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,58
Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferralla-
do y colocado en obra, incluso parte proporccional de alambre de
atar, mermas, solapes y despuntes.

UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HO.364 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos 26,09

Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos verticales
como en horizontales, y bóvedas incluyendo p.p. de elementos de fija-
ción y anclaje, apeos, andamios y otros elementos auxiliares necesa-
rios.

VEINTISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TRAMEX m2 Estructura metálica + tramex 132,37
Suministro y colocación de rejilla tipo trámex, con disposición de malla
30x30 mm, constituída por pletinas portantes del tipo 60/5 mm y 0,60
m de longitud y pletinas separadoras del tipo 10/4 mm de longitud
2,00 m, de dimensiones
de emparrillado 0,60x2,00 m, resistentes a tráfico pesado tipo D-400,
incluso galvanizado, cercos, marcos perrimetrales y estructura forma-
da por perfil laminado del tipo HEB-160 formado por acero del tipo
S 275 JR, para grandes luces y demás elementos, totalmente ejecuta-
do, y montado.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PATE01 ud Pate para formación de escelera 5,49
Pate de polipropileno con alma de acero, totalmente montado en ar-
quetas, incluso taladro, montaje y rejuntado posterior, totalmente ter-
minado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2 EQUIPAMIENTO
BBA.1 ud Grupo bombeo sumergible Q=1m3/seg H=6mca 32.204,92

Bomba sumergible para un caudal de 500 l/seg y 6 mca de altura, tipo
Flygt modelo CP 3301.180 LT o similar. Diámetro impulsor: 400mm
Salida voluta DN300 con moto de 45 kW /400VYD 3-fas. 50Hz Veloci-
dad 985 rpm Corriente nominal 93A. Incluye cableado. Totalmente co-
locado.
 

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEC1 ud Equipo de control del bombeo 11.664,00
Sistema A.E.B. Advanced (Autogestión Electrónica de Bombeos), uni-
dad de control integro modelo FLYGT FMC-400, o similar.  Incorpora
un control de estación electrónica preparada para Telemetría, Control
y gestión de alarmas, Protección diferencial para bombas, Circuito de
emergencia de nivel alto, Circuito de medición electrónica de intensi-
dad, Sensor de nivel ultrasónico y Cable y regulador nivel. Totalmente
instalado.

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 3 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
VTRO.1 ud Tubería de acero D-500 en salida bombas 2.479,55

Tubería de acero galvanizado en caliente de 500 mm de diámetro con reduc-
ción de 500 a 300mm. para conexionado a salida de bombas. Puesta en obra,
incluido manejo, colocación, pruebas y parte proporcional de piezas especiales
(codos, reducciones, uniones, etc).

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VTRO ud Pieza de acero 1200mm , 4 entradas y 1salida de 1200 mm 10.061,58
Unidad de vertido consistente en pieza de acero liso de 8" espesor de 1200mm
de diámetro con 4 entradas de 500 mm de diámetro, revestida interior y exte-
riormente con pintura Epoxi, unión con tubería de impulsión, sobre base de apo-
yo de 20cm de hormigón y doble mallazo. Incluye ventosa de 2" en arqueta de
registro . (Incluso piezas especiales bridas, codos, collarines, etc.). Totalmente
terminado.

DIEZ MIL SESENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

UIAV.6oaa u Valv retn di partd fund 500mm PN10 2.890,56
Válvula de retecion de doble plato modelo Ruber-Check DN 500 PN
10 o similar, distancia entre caras segun ISO 5752 serie 16 y DIN
3202 K3, cuerpo en fundicion nodular GGG-40, platos en acero inoxi-
dable AISI 316, eje en AISI 304 y resortes en AISI 302, junta de cierre
vulcanizada al cuerpo en BUNA-N. Incluso junta y accesorios. Con marca-
do AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 4 COLECTOR DE IMPULSIÓN
ET.180 m3 Excavación y acopio 11,93

Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de te-
rreno, incluso roca, con agotamiento y well point incluido en el precio,
rasanteo,nivelación y compactación del fondo de la excavación. Inclu-
so acopio a pie de máquina o sobre camión de las tierras excavadas.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
REJILLA_N ud Rejilla 2.726,46

Reja de cierre en salida del colector de acero formada por malla de acero con
barrotes y listones con hueco de malla 0,15 m, con apertura facilitar el acceso
para mantenimiento. Anclada al marco del tubo formado por hormigón tipo
HA-30 incluído en el precio. Totalmente colocada, incluso soldaduras y trabaj-
jos complementarios.

DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ZT..79ba m³ Construcción cama tuberías y recubrimiento,D=10km,dificultad 28,23
Construcción de cama de tuberías y recubrimiento con el material ade-
cuado, con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo
Próctor Normal, con una distancia de transporte D=10 km. En condi-
ciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
GEO200 m2 Geotextil agujeteado 200 gr/m2, Polipropileno 1,61

Geotextil agujeteado de 200 gr/m2 con filamentos continuos de poli-
propileno, incluidos solapes.

UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
OC..30 m2 Tablestacado y well-point en pozos y zanjas 33,97

Entibación de zanja con elementos metálicos, a base de paneles de
blindaje y paneles de corte, para excavaciones de hasta 6 m, incluso
suministro del material, descarga en obra, montaje del mismo con
grúa durante fase de
excavación, apuntalamiento y acodalado del mismo, con aporte de to-
do el material auxiliar necesario, desmontaje y nuevo montaje de co-
dal en fase de colocación de tubo, y desmontaje a la vez que se relle-
na con
material, con retirada y transporte hasta lugar de origen del mismo, to-
talmente terminado. 

TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km 113,46
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y
alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el
precio, vibrado y curado, acabado visto.

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 5 INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPÍTULO 6.1 GRUPO ELECTRÓGENO
G4 ud Ventilador axial mural empotrable 1.267,76

Ventilador axial mural, empotrable, motor monofáisco 220v. Caudal de
extracción 500m3/hora. Completamente instalado y comprobado.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G3 ud Depósito 1.000 litros Gasoil 1.339,99
Depósito de 1000 litros de polietileno de doble pared. Incluso acceso-
rios, bomba de aspiración, lector de nivel, boya en depósito del grupo
electrógeno. Totalmente instalado y probado

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEC2 ud Instalación eléctrica bombeo 7.637,16
Instalación eléctrica,bombeo y grupo electrógeno. Totalmente instala-
do.

SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 6.2 CASETA PREFABRICADA
GRU011 Ud. Caseta prefabricada para grupo 9.649,35

Caseta prefabricada para alojar al grupo electrógeno, cuadro de maniobra de
las bombas, de dimensiones utiles interior 4,4x3x2,5 con puerta doble, hoja de
chapa de 2x1,5, una rejilla de entrada de aire de 1x1, una rejilla de ventilación
de 1,20x0,8 y 4 rejillas de
ventilación 0,6x0,3. Totalemente instalada y montada.

NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km 113,46
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y
alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el
precio, vibrado y curado, acabado visto.

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I15003_N2 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,65
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra, incluso parte
proporcional de acero corrugado diámetro 25 mm. para armado dirección Y.

UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HO.363 m2 Encof/desenc. muros, h <= 1.5m, vistos 18,94

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1.5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 6.3 INSTALACIÓN
D630011 Ml. Cable tipo RZIK 25,90

Circuito trifásico, instalado con cable unipolar de cobre,para alimentación a
bombas desde el cuadro de maniobra de ésta, tipo RZ1K AS+ 0,6/ 1 KV
4G2,5+2x1,5 mm², en tendido subterráneo, incluso p.p. de conexionado a cua-
dros, medios auxiliares y ayudas de cualquier tipo, totalmente terminada, insta-
lada, probada y en funcionamiento. 

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
D630012 Ml. Tubería para conducción grapada 2,55

Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, ais-
lante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resis-
tencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V,
montado empotrado.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D630013 ud Cuadro eléctrico 2.421,48

Suministro e Instalación de Cuadro general de baja tensión en caseta prefabri-
cada, metálico, de superficie, de dimensiones adecuadas para albergar los ele-
mentos de protección y maniobra más 20% de reserva, accesorios, montaje,
cableado mediante embarrados y perfecta rotulación de circuitos, pruebas, cer-
tificados, homologaciones, licencias, etc y puesta en marcha, totalmente termi-
nado y funcionando, según medición teórica.

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 6 GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
ECMT.2beda m3 Gestión tierras y petreos de la excavación 9,70

Transporte y gestión de tierras y petreos procedentes de la excavación, incluso
retirada  con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad media 45
km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos
de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon vertedero y otras ope-
raciones de gestión.

NUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ECMT.2BEDA_N m3 Gestión residuos de naturaleza petrea 15,23

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición de naturaleza
petrea, incluso retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad
media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, consideran-
do tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon vertedero
y otras operaciones de gestión.

QUINCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ECMT.2BEDA_N2 m3 Gestión residuos de naturaleza no petrea 15,23

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición de naturaleza
no petrea, incluso retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y veloci-
dad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, conside-
rando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon verte-
dero y otras operaciones de gestión.

QUINCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ECMT.2BEDA_N3 m3 Gestión residuos potencialmente peligrosos 20,21

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición potencialmente
peligrosos, incluso retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y veloci-
dad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, conside-
rando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon verte-
dero y otras operaciones de gestión.

VEINTE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 7.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
SPIP.1aa u Bota seguridad 8,60

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y
suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según
UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos estableci-
dos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo no-
tificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
SPIP.1gb u Bota antiagua puntera y plant 7,87

Bota antiagua con puntera y plantilla de seguridad fabricada en P.V.C
con puntera y plantilla metálicas., según UNE-EN ISO 20344:2005,
UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certi-
ficado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Con-
formidad y Folleto informativo.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SPIP.9b u Pant uso a-a mat P.V.C 1,88

Pantalón antiagua fabricado en P.V.C, según norma UNE-EN 340.

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SPIP.3a u Polaina prot mecánica/térmica 2,70

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para
riesgos mecánicos y protección térmica en general.

DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
SPIP.3c u Polainas alta visibilidad 3,88

Polaina con tiras reflectoras.

TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SPIX.2a u Chubasquero largo 7,07

Chubasquero largo de agua confeccionado en napa con capucha, se-
gún norma UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
SPIX18a u Dispositivo anclaje clase B 21,67

Dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, según
UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362
y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por par-
te del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SPIX.7b u Cintu seg suspensión 1pto amarre 8,11

Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, según
UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por par-
te del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
SPIM.1bc u Guantes ri mec alg punz 3,18

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido
punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma
UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
SPIC.5a u Casco con protección auditiva 4,36

Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, se-
gún normas UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SPIO.1ag u Orejera estándar 36 20,32

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de
una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 36
dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un or-
ganismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en un uso.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SPIJ.2a u Pantalla facial 1,48
Pantalla de protección facial de 200x300mm con visor de policarbona-
to claro, transparente y flexible, resistente a impactos de alta veloci-
dad, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5
usos.

UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS
SPSA.5a u Baliza lumi amarillo interm 3,15

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm pa-
ra una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bate-
ria.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
SPSP.5a u Panel direccional 60x90cm 22,05

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m
de altura, incluso colocación.

VEINTIDOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
SPSS.2c m Banderola c/sop metálico 1.20m 5,98

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores
rojo y blanco, reflectante sobre un soporte metálico 1.20m, incluso co-
locación.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SPSS.4gc u Cono PVC 100cm refl Al2 26,08

Cono para señalización en PVC, de 100cm de altura, con base de cau-
cho y reflexión Al nivel 2, incluso colocación.

VEINTISEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
SPST.2a m Valla móvil galvanizada 14,43

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes gal-
vanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 7.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
EIIE.1be u Exti porta polv ABC 6 kg 52,85

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor pol-
vo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la ex-
tinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabri-
cado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color ro-
jo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraí-
ble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23
kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de
-20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Regla-
mento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso sopor-
te para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en co-
rrecto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 7.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
SEBC.2dcb me Csta mnblc alqu 8x2.35m compc c/ 78,22

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 8.00x2.35m
con aislamiento y ventana de 150x100cm e instalación eléctrica, base
de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluores-
centes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor,
incluida la colocación.

SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SEBE.1a u Espejo p/vestuario y aseos 27,50

Espejo para vestuarios y aseos obra.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SEBE.2a u Percha cabinas p/duchas/wc 6,02

Percha en cabinas para duchas y WC.

SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
SEBE.3bbb u Banco doble completo lg150cm 151,82

Banco de vestuario con asiento doble, con perchero, balda superior,
parrilla zapatero y respaldo y largo de 150cm, fabricados en tubo de
hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo de
asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SEBE.4a u Mesa metálica p/10 personas 47,91
Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 perso-
nas, obra.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

SEBE.6a u Recipiente recg desperdicios 32,02
Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

TREINTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
SEBE.8a u Radiador eléctrico 1000w 22,36

Radiador eléctrico de 1000 W.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SEBE.9ebd u Taq met 60x50x180cm 2alt 4hue 65,87

Taquilla metálica de dimensiones 60x50x180cm de dos alturas con
cuatro huecos de dimensiones 30x50x90,fabricada en chapa laminada
en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas,
pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y
reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, res-
piraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identifi-
cación, cerradura individual con dos llaves, incluso colocación.

SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SEBE10a u Botiquín urgencia 47,85
Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SEBE11a u Reposición botiquín 19,66
Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligato-
rios.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SEBE12a u Camilla 48,38

Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empuñaduras de
plástico y tela revestida, de dimensiones 115x18x14cm.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SEBE13a u Portarrollos 13,83
Portarrollos de metal.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SEBE14a u Jabonera 11,95

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsa-
dor, anti-vándalico, parafrecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10
litros y de dimensiones 206x117x116mm.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SEBE15a u Dispensador toalla papel 20,17

Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epo-
xi blanco, con dosificador manual, anti-vándalico, para frecuencias de
uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, de dimensio-
nes 330x275x133mm.

VEINTE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SEBE16a u Secamanos eléctrico 34,44
Secadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, an-
ti-vandálico, para frecuencias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, po-
tencia 2250W y de dimensiones 245x276x210mm.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SEBE17a u Escobillero 3,83
Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.

TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8 MEJORAS
08.01 ud Grupo 400 KVA 45.026,30

Grupo electrógeno estático para 400 kva / 320 kw de potencia conti-
nua, 450 kva / 360 kw en emergencia, estático insonorizado, tensión
400/230V 50Hz 1.500 R.P.M., accionado por motor diesel y cuadro au-
tomático con conmutación. Refrigeración por agua mediante radiador,
alternador autoexcitado y autoregulado con protección IP21 y aisla-
miento clase H. Cuadro automático, armario con conmutación, central
electrónica digital, interruptor magnetotérmico tetrapolar, resistencia
de cladeo, bateria y cargador de bateria, chasis silencioso residencial
de acero de 35db (A), pulsador de parada de emergencia. Incluso
montaje, colocación y puesta en marcha. Totalmente instalado y pro-
bado, incluso proyectos.

CUARENTA Y CINCO MIL VEINTISEIS  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

BBA.1 ud Grupo bombeo sumergible Q=1m3/seg H=6mca 32.204,92
Bomba sumergible para un caudal de 500 l/seg y 6 mca de altura, tipo
Flygt modelo CP 3301.180 LT o similar. Diámetro impulsor: 400mm
Salida voluta DN300 con moto de 45 kW /400VYD 3-fas. 50Hz Veloci-
dad 985 rpm Corriente nominal 93A. Incluye cableado. Totalmente co-
locado.
 

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.03 ud Variador de frecuencia 6.994,00
Variador de frecuencia tropicalizado para aplicaciones de par variable,
sobrecarga admisible del 120% durante 60sg (135% / 2sg) de 45 KW
a 400 V 179 A con zócalo de 200m m, RAL 7035, ventilación separa-
da para el control y la potencia con entrada de aire para el control con
filtros de espuma y para la potencia por rejilla inferior en zócalo y sali-
da guiada con campana extractora en techo, Tª máx.ambiente a 50ºC,
con filtros CEM C3 y antiarmónicos instalados, protecciones eléctricas
de potencia necesarias, terminales de potencia a motor y terminal grá-
fico remoto IP65 en frontal con capacidad de guardar 4 configuracio-
nes, eficiencia a plena carga > 97% , Modbus y CANopen de serie, 6
entradas lógicas mulitasignables (posibilidad de 1 para PTC), 1 entra-
da de seguridad, 2 salidas relé configurables(2 contactos na/nc+1 nc)
, 2 entradas analógicas (1 bipolar diferencial y una configurable
V-mA), 1 salida analógica configurable (V-mA), instalado, conexiona-
do, testeado de fábrica y listo para usar con los planos eléctricos y me-
cánicos constructivos, conexionado y en correcto estado de funciona-
miento.

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
D630013 ud Cuadro eléctrico 2.421,48

Suministro e Instalación de Cuadro general de baja tensión en caseta prefabri-
cada, metálico, de superficie, de dimensiones adecuadas para albergar los ele-
mentos de protección y maniobra más 20% de reserva, accesorios, montaje,
cableado mediante embarrados y perfecta rotulación de circuitos, pruebas, cer-
tificados, homologaciones, licencias, etc y puesta en marcha, totalmente termi-
nado y funcionando, según medición teórica.

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.05 ud Ampliación a 3 bombas 732,00
Ampliación a 3 bombas del Sistema A.E.B. Advanced (Autogestión
Electrónica de Bombeos), unidad de control integro modelo FLYGT
FMC-400, o similar. Incorpora un control de estación electrónica prepa-
rada para Telemetría, Control y gestión de alarmas, Protección diferen-
cial para bombas, Circuito de emergencia de nivel alto, Circuito de me-
dición electrónica de intensidad, Sensor de nivel ultrasónico y Cable y
regulador nivel. Totalmente instalado.

SETECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS
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VTRO.1 ud Tubería de acero D-500 en salida bombas 2.479,55
Tubería de acero galvanizado en caliente de 500 mm de diámetro con reduc-
ción de 500 a 300mm. para conexionado a salida de bombas. Puesta en obra,
incluido manejo, colocación, pruebas y parte proporcional de piezas especiales
(codos, reducciones, uniones, etc).

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UIAV.6oaa u Valv retn di partd fund 500mm PN10 2.890,56
Válvula de retecion de doble plato modelo Ruber-Check DN 500 PN
10 o similar, distancia entre caras segun ISO 5752 serie 16 y DIN
3202 K3, cuerpo en fundicion nodular GGG-40, platos en acero inoxi-
dable AISI 316, eje en AISI 304 y resortes en AISI 302, junta de cierre
vulcanizada al cuerpo en BUNA-N. Incluso junta y accesorios. Con marca-
do AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.08 mes Coordinación de Seguridad y Salud 750,00
Contratación a cargo de la empresa y sin ningún coste para el Ayunta-
miento de Castellón de una asistencia técnica para la Coordinación de
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, asumiendo los
honorarios correspondientes.

SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS
MEJORAS ud TOTAL MEJORAS OFERTADAS 83.325,66

TOTAL MEJORAS OFERTADAS

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9 MURO SEPARADOR
09.01 m Muro separador de hormigón prefabricado H=2,50m 1.428,90

Muro separador de hormigón prefabricado de altura total 2,50 m, apo-
yado sobre capa de nivelación no incluida en el precio, sin incluir sella-
do de juntas.

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

09.02 m Media caña sellado mortero impermeabilizante 15,19
Media caña de sellado en junta horizontal de apoyo de prefabricado
sobre capa de nivelación, realizada con mortero impermeabilizante fle-
xible.

QUINCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
09.03 m Sellado de juntas masilla poliuretano 23,83

Sellado de juntas con masilla de poliuretano.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km 113,46

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y
alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el
precio, vibrado y curado, acabado visto.

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I15003_N1 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,58
Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferralla-
do y colocado en obra, incluso parte proporccional de alambre de
atar, mermas, solapes y despuntes.

UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HO.364 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos 26,09

Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos verticales
como en horizontales, y bóvedas incluyendo p.p. de elementos de fija-
ción y anclaje, apeos, andamios y otros elementos auxiliares necesa-
rios.

VEINTISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
09.07 m Calderería impulsión 1.333,70

Fabricación y montaje de colector principal de conducción de las
aguas de las bombas de impulsión hasta el canal prefabricado. Colec-
tor consistente en; tubería metálica DN1200 PN10, fabricada en cha-
pa de acero al carbono, posteriormente galvanizada en caliente, inclu-
yendo curvas, tramos rectos, bridas de unión y soportes necesarios.
También se incluye la figura de calderería resultante de la unión de
las tuberías de las bombas al colector, se dejará preparada salida ta-
pada para una futura 4ª bomba. La longitud total del colector será de
aproximadamente 36 ml.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

09.08 ud Compuerta canal 9.177,00
Fabricación y montaje de compuerta manual a montar en la zona del canal de
salida al mar, consistente en estructura metálica galvanizada en caliente, taja-
dera guiada mediante husillo mecanizado, guías laterales plásticas y anclajes
mediante taco químico a muro existente. Con unas dimensiones aproximadas
de 1.500mm de ancho (paso libre) y altura 3.000mm con 1.500mm de paso li-
bre.

NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS
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CAPÍTULO 10 REPOSICIÓN ACEQUIA
I18001 m³ Demolición solera hormigón con compresor 52,94

Demolición de obras de solera y obras de fábrica de cualquier tipo y
de cualquier altura, con elementos mecánicos y/o manuales, incluso
retirada de escombros y limpieza
del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ET.180 m3 Excavación y acopio 11,93
Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de te-
rreno, incluso roca, con agotamiento y well point incluido en el precio,
rasanteo,nivelación y compactación del fondo de la excavación. Inclu-
so acopio a pie de máquina o sobre camión de las tierras excavadas.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
CRE.25 m3 Construcción explanación mejor pedraplen 19,96

Construcción de relleno mejorado mediante incorporación al suelo de
materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in si-
tu", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-
ción, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del 95%
del Ensayo Proctor Modificado.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HO.206 m3 Hormigón 150 (15N/mm2)r.c.ári.20,e.pl.D<=15km 77,82

Hormigón HM-20/B/20/I en formación de soleras para conducciones,
prismas telefonía, protección de tuberías, hormigón de limpieza, inclu-
so encofrado y desencofrado, puesto en obra, vibrado, y curado.

SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km 113,46
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y
alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el
precio, vibrado y curado, acabado visto.

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I15003_N1 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,58
Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferralla-
do y colocado en obra, incluso parte proporccional de alambre de
atar, mermas, solapes y despuntes.

UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HO.364 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos 26,09

Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos verticales
como en horizontales, y bóvedas incluyendo p.p. de elementos de fija-
ción y anclaje, apeos, andamios y otros elementos auxiliares necesa-
rios.

VEINTISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
10.08 m Canalización Rib-Loc DN-1600mm 351,39

Tubería de PVC tipo RIB-LOC de 1600 mm de diámetro. Puesta en
obra, incluido manejo, colocación, pruebas y parte proporcional de pie-
zas especiales (codos, reducciones, uniones, etc).

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ECMT.2beda m3 Gestión tierras y petreos de la excavación 9,70
Transporte y gestión de tierras y petreos procedentes de la excavación, incluso
retirada  con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad media 45
km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos
de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon vertedero y otras ope-
raciones de gestión.

NUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ECMT.2BEDA_N m3 Gestión residuos de naturaleza petrea 15,23
Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición de naturaleza
petrea, incluso retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad
media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, consideran-
do tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon vertedero
y otras operaciones de gestión.

QUINCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
SSACEQUIA u Seguridad y salud 1.329,65

Seguridad y salud

MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

4 de junio de 2016 Página 17



 

 

 

 
 

Ayuntamiento de Castellón 

 
INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE: INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA DE LA OBRA. FASE I. 
 
PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL
I18001 m³ Demolición solera hormigón con compresor

Demolición de obras de solera y obras de fábrica de cualquier tipo y
de cualquier altura, con elementos mecánicos y/o manuales, incluso
retirada de escombros y limpieza
del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.

Mano de obra ......................................................... 48,28
Maquinaria.............................................................. 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,94
ET.180 m3 Excavación y acopio

Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de te-
rreno, incluso roca, con agotamiento y well point incluido en el precio,
rasanteo,nivelación y compactación del fondo de la excavación. Inclu-
so acopio a pie de máquina o sobre camión de las tierras excavadas.

Maquinaria.............................................................. 11,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,93
OC..30 m2 Tablestacado y well-point en pozos y zanjas

Entibación de zanja con elementos metálicos, a base de paneles de
blindaje y paneles de corte, para excavaciones de hasta 6 m, incluso
suministro del material, descarga en obra, montaje del mismo con
grúa durante fase de
excavación, apuntalamiento y acodalado del mismo, con aporte de to-
do el material auxiliar necesario, desmontaje y nuevo montaje de co-
dal en fase de colocación de tubo, y desmontaje a la vez que se relle-
na con
material, con retirada y transporte hasta lugar de origen del mismo, to-
talmente terminado. 

Mano de obra ......................................................... 11,83
Maquinaria.............................................................. 0,35
Resto de obra y materiales .................................... 21,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,97
CRE.25 m3 Construcción explanación mejor pedraplen

Construcción de relleno mejorado mediante incorporación al suelo de
materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in si-
tu", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-
ción, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del 95%
del Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria.............................................................. 4,68
Resto de obra y materiales .................................... 15,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,96
HO.206 m3 Hormigón 150 (15N/mm2)r.c.ári.20,e.pl.D<=15km

Hormigón HM-20/B/20/I en formación de soleras para conducciones,
prismas telefonía, protección de tuberías, hormigón de limpieza, inclu-
so encofrado y desencofrado, puesto en obra, vibrado, y curado.

Mano de obra ......................................................... 19,76
Maquinaria.............................................................. 1,65
Resto de obra y materiales .................................... 56,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,82
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y
alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el
precio, vibrado y curado, acabado visto.

Mano de obra ......................................................... 19,76
Maquinaria.............................................................. 1,65
Resto de obra y materiales .................................... 92,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,46
I15003_N1 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferralla-
do y colocado en obra, incluso parte proporccional de alambre de
atar, mermas, solapes y despuntes.

Mano de obra ......................................................... 0,54
Resto de obra y materiales .................................... 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

HO.364 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos
Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos verticales
como en horizontales, y bóvedas incluyendo p.p. de elementos de fija-
ción y anclaje, apeos, andamios y otros elementos auxiliares necesa-
rios.

Mano de obra ......................................................... 19,77
Resto de obra y materiales .................................... 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,09
TRAMEX m2 Estructura metálica + tramex

Suministro y colocación de rejilla tipo trámex, con disposición de malla
30x30 mm, constituída por pletinas portantes del tipo 60/5 mm y 0,60
m de longitud y pletinas separadoras del tipo 10/4 mm de longitud
2,00 m, de dimensiones
de emparrillado 0,60x2,00 m, resistentes a tráfico pesado tipo D-400,
incluso galvanizado, cercos, marcos perrimetrales y estructura forma-
da por perfil laminado del tipo HEB-160 formado por acero del tipo
S 275 JR, para grandes luces y demás elementos, totalmente ejecuta-
do, y montado.

Resto de obra y materiales .................................... 132,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 132,37
PATE01 ud Pate para formación de escelera

Pate de polipropileno con alma de acero, totalmente montado en ar-
quetas, incluso taladro, montaje y rejuntado posterior, totalmente ter-
minado.

Mano de obra ......................................................... 0,14
Maquinaria.............................................................. 0,26
Resto de obra y materiales .................................... 5,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2 EQUIPAMIENTO
BBA.1 ud Grupo bombeo sumergible Q=1m3/seg H=6mca

Bomba sumergible para un caudal de 500 l/seg y 6 mca de altura, tipo
Flygt modelo CP 3301.180 LT o similar. Diámetro impulsor: 400mm
Salida voluta DN300 con moto de 45 kW /400VYD 3-fas. 50Hz Veloci-
dad 985 rpm Corriente nominal 93A. Incluye cableado. Totalmente co-
locado.
 

Mano de obra ......................................................... 1.629,20
Maquinaria.............................................................. 442,95
Resto de obra y materiales .................................... 30.132,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 32.204,92
ELEC1 ud Equipo de control del bombeo

Sistema A.E.B. Advanced (Autogestión Electrónica de Bombeos), uni-
dad de control integro modelo FLYGT FMC-400, o similar.  Incorpora
un control de estación electrónica preparada para Telemetría, Control
y gestión de alarmas, Protección diferencial para bombas, Circuito de
emergencia de nivel alto, Circuito de medición electrónica de intensi-
dad, Sensor de nivel ultrasónico y Cable y regulador nivel. Totalmente
instalado.

Mano de obra ......................................................... 1.629,20
Resto de obra y materiales .................................... 10.034,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.664,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
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CAPÍTULO 3 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
VTRO.1 ud Tubería de acero D-500 en salida bombas

Tubería de acero galvanizado en caliente de 500 mm de diámetro con reduc-
ción de 500 a 300mm. para conexionado a salida de bombas. Puesta en obra,
incluido manejo, colocación, pruebas y parte proporcional de piezas especiales
(codos, reducciones, uniones, etc).

Mano de obra ......................................................... 305,50
Resto de obra y materiales .................................... 2.174,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.479,55
VTRO ud Pieza de acero 1200mm , 4 entradas y 1salida de 1200 mm

Unidad de vertido consistente en pieza de acero liso de 8" espesor de 1200mm
de diámetro con 4 entradas de 500 mm de diámetro, revestida interior y exte-
riormente con pintura Epoxi, unión con tubería de impulsión, sobre base de apo-
yo de 20cm de hormigón y doble mallazo. Incluye ventosa de 2" en arqueta de
registro . (Incluso piezas especiales bridas, codos, collarines, etc.). Totalmente
terminado.

Mano de obra ......................................................... 702,15
Maquinaria.............................................................. 186,20
Resto de obra y materiales .................................... 9.173,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.061,58
UIAV.6oaa u Valv retn di partd fund 500mm PN10

Válvula de retecion de doble plato modelo Ruber-Check DN 500 PN
10 o similar, distancia entre caras segun ISO 5752 serie 16 y DIN
3202 K3, cuerpo en fundicion nodular GGG-40, platos en acero inoxi-
dable AISI 316, eje en AISI 304 y resortes en AISI 302, junta de cierre
vulcanizada al cuerpo en BUNA-N. Incluso junta y accesorios. Con marca-
do AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 84,50
Resto de obra y materiales .................................... 2.806,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.890,56
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PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 4 COLECTOR DE IMPULSIÓN
ET.180 m3 Excavación y acopio

Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de te-
rreno, incluso roca, con agotamiento y well point incluido en el precio,
rasanteo,nivelación y compactación del fondo de la excavación. Inclu-
so acopio a pie de máquina o sobre camión de las tierras excavadas.

Maquinaria.............................................................. 11,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,93
REJILLA_N ud Rejilla

Reja de cierre en salida del colector de acero formada por malla de acero con
barrotes y listones con hueco de malla 0,15 m, con apertura facilitar el acceso
para mantenimiento. Anclada al marco del tubo formado por hormigón tipo
HA-30 incluído en el precio. Totalmente colocada, incluso soldaduras y trabaj-
jos complementarios.

Mano de obra ......................................................... 28,00
Resto de obra y materiales .................................... 2.698,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.726,46
ZT..79ba m³ Construcción cama tuberías y recubrimiento,D=10km,dificultad

Construcción de cama de tuberías y recubrimiento con el material ade-
cuado, con un grado de compactación superior al 90% del Ensayo
Próctor Normal, con una distancia de transporte D=10 km. En condi-
ciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución.

Mano de obra ......................................................... 1,19
Maquinaria.............................................................. 9,38
Resto de obra y materiales .................................... 17,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,23
GEO200 m2 Geotextil agujeteado 200 gr/m2, Polipropileno

Geotextil agujeteado de 200 gr/m2 con filamentos continuos de poli-
propileno, incluidos solapes.

Mano de obra ......................................................... 0,80
Resto de obra y materiales .................................... 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,61
OC..30 m2 Tablestacado y well-point en pozos y zanjas

Entibación de zanja con elementos metálicos, a base de paneles de
blindaje y paneles de corte, para excavaciones de hasta 6 m, incluso
suministro del material, descarga en obra, montaje del mismo con
grúa durante fase de
excavación, apuntalamiento y acodalado del mismo, con aporte de to-
do el material auxiliar necesario, desmontaje y nuevo montaje de co-
dal en fase de colocación de tubo, y desmontaje a la vez que se relle-
na con
material, con retirada y transporte hasta lugar de origen del mismo, to-
talmente terminado. 

Mano de obra ......................................................... 11,83
Maquinaria.............................................................. 0,35
Resto de obra y materiales .................................... 21,79

TOTAL PARTIDA .................................................. 33,97
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y
alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el
precio, vibrado y curado, acabado visto.

Mano de obra ......................................................... 19,76
Maquinaria.............................................................. 1,65
Resto de obra y materiales .................................... 92,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,46
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CAPÍTULO 5 INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPÍTULO 6.1 GRUPO ELECTRÓGENO
G4 ud Ventilador axial mural empotrable

Ventilador axial mural, empotrable, motor monofáisco 220v. Caudal de
extracción 500m3/hora. Completamente instalado y comprobado.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.267,76
G3 ud Depósito 1.000 litros Gasoil

Depósito de 1000 litros de polietileno de doble pared. Incluso acceso-
rios, bomba de aspiración, lector de nivel, boya en depósito del grupo
electrógeno. Totalmente instalado y probado

Mano de obra ......................................................... 101,80
Maquinaria.............................................................. 8,36
Resto de obra y materiales .................................... 1.229,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.339,99
ELEC2 ud Instalación eléctrica bombeo

Instalación eléctrica,bombeo y grupo electrógeno. Totalmente instala-
do.

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.637,16

SUBCAPÍTULO 6.2 CASETA PREFABRICADA
GRU011 Ud. Caseta prefabricada para grupo

Caseta prefabricada para alojar al grupo electrógeno, cuadro de maniobra de
las bombas, de dimensiones utiles interior 4,4x3x2,5 con puerta doble, hoja de
chapa de 2x1,5, una rejilla de entrada de aire de 1x1, una rejilla de ventilación
de 1,20x0,8 y 4 rejillas de
ventilación 0,6x0,3. Totalemente instalada y montada.

Mano de obra ......................................................... 814,70
Maquinaria.............................................................. 41,73
Resto de obra y materiales .................................... 8.792,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.649,35
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y
alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el
precio, vibrado y curado, acabado visto.

Mano de obra ......................................................... 19,76
Maquinaria.............................................................. 1,65
Resto de obra y materiales .................................... 92,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,46
I15003_N2 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra, incluso parte
proporcional de acero corrugado diámetro 25 mm. para armado dirección Y.

Mano de obra ......................................................... 0,54
Resto de obra y materiales .................................... 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,65
HO.363 m2 Encof/desenc. muros, h <= 1.5m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1.5 metros de altura, para
dejar vistos, considerando 40 posturas.

Mano de obra ......................................................... 13,98
Resto de obra y materiales .................................... 4,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,94
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SUBCAPÍTULO 6.3 INSTALACIÓN
D630011 Ml. Cable tipo RZIK

Circuito trifásico, instalado con cable unipolar de cobre,para alimentación a
bombas desde el cuadro de maniobra de ésta, tipo RZ1K AS+ 0,6/ 1 KV
4G2,5+2x1,5 mm², en tendido subterráneo, incluso p.p. de conexionado a cua-
dros, medios auxiliares y ayudas de cualquier tipo, totalmente terminada, insta-
lada, probada y en funcionamiento. 

Mano de obra ......................................................... 20,40
Resto de obra y materiales .................................... 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,90
D630012 Ml. Tubería para conducción grapada

Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, ais-
lante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resis-
tencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V,
montado empotrado.

Mano de obra ......................................................... 1,00
Resto de obra y materiales .................................... 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,55
D630013 ud Cuadro eléctrico

Suministro e Instalación de Cuadro general de baja tensión en caseta prefabri-
cada, metálico, de superficie, de dimensiones adecuadas para albergar los ele-
mentos de protección y maniobra más 20% de reserva, accesorios, montaje,
cableado mediante embarrados y perfecta rotulación de circuitos, pruebas, cer-
tificados, homologaciones, licencias, etc y puesta en marcha, totalmente termi-
nado y funcionando, según medición teórica.

Mano de obra ......................................................... 1.425,60
Resto de obra y materiales .................................... 995,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.421,48
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CAPÍTULO 6 GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
ECMT.2beda m3 Gestión tierras y petreos de la excavación

Transporte y gestión de tierras y petreos procedentes de la excavación, incluso
retirada  con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad media 45
km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos
de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon vertedero y otras ope-
raciones de gestión.

Mano de obra ......................................................... 5,18
Maquinaria.............................................................. 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,70
ECMT.2BEDA_N m3 Gestión residuos de naturaleza petrea

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición de naturaleza
petrea, incluso retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad
media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, consideran-
do tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon vertedero
y otras operaciones de gestión.

Mano de obra ......................................................... 12,10
Maquinaria.............................................................. 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,23
ECMT.2BEDA_N2 m3 Gestión residuos de naturaleza no petrea

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición de naturaleza
no petrea, incluso retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y veloci-
dad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, conside-
rando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon verte-
dero y otras operaciones de gestión.

Mano de obra ......................................................... 12,10
Maquinaria.............................................................. 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,23
ECMT.2BEDA_N3 m3 Gestión residuos potencialmente peligrosos

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición potencialmente
peligrosos, incluso retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y veloci-
dad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, conside-
rando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon verte-
dero y otras operaciones de gestión.

Mano de obra ......................................................... 17,08
Maquinaria.............................................................. 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,21
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CAPÍTULO 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 7.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
SPIP.1aa u Bota seguridad

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y
suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según
UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos estableci-
dos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo no-
tificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria.............................................................. 8,51
Resto de obra y materiales .................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,60
SPIP.1gb u Bota antiagua puntera y plant

Bota antiagua con puntera y plantilla de seguridad fabricada en P.V.C
con puntera y plantilla metálicas., según UNE-EN ISO 20344:2005,
UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certi-
ficado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Con-
formidad y Folleto informativo.

Maquinaria.............................................................. 7,79
Resto de obra y materiales .................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,87
SPIP.9b u Pant uso a-a mat P.V.C

Pantalón antiagua fabricado en P.V.C, según norma UNE-EN 340.
Maquinaria.............................................................. 1,86
Resto de obra y materiales .................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,88
SPIP.3a u Polaina prot mecánica/térmica

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para
riesgos mecánicos y protección térmica en general.

Maquinaria.............................................................. 2,67
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,70
SPIP.3c u Polainas alta visibilidad

Polaina con tiras reflectoras.
Maquinaria.............................................................. 3,84
Resto de obra y materiales .................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,88
SPIX.2a u Chubasquero largo

Chubasquero largo de agua confeccionado en napa con capucha, se-
gún norma UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria.............................................................. 7,00
Resto de obra y materiales .................................... 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,07
SPIX18a u Dispositivo anclaje clase B

Dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, según
UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362
y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por par-
te del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria.............................................................. 21,45
Resto de obra y materiales .................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,67
SPIX.7b u Cintu seg suspensión 1pto amarre

Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, según
UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por par-
te del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria.............................................................. 8,03
Resto de obra y materiales .................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,11
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SPIM.1bc u Guantes ri mec alg punz
Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido
punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma
UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria.............................................................. 3,15
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,18
SPIC.5a u Casco con protección auditiva

Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, se-
gún normas UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

Maquinaria.............................................................. 4,32
Resto de obra y materiales .................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,36
SPIO.1ag u Orejera estándar 36

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de
una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 36
dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un or-
ganismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en un uso.

Maquinaria.............................................................. 20,12
Resto de obra y materiales .................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,32
SPIJ.2a u Pantalla facial

Pantalla de protección facial de 200x300mm con visor de policarbona-
to claro, transparente y flexible, resistente a impactos de alta veloci-
dad, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5
usos.

Maquinaria.............................................................. 1,46
Resto de obra y materiales .................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,48

SUBCAPÍTULO 7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS
SPSA.5a u Baliza lumi amarillo interm

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm pa-
ra una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bate-
ria.

Mano de obra ......................................................... 1,71
Maquinaria.............................................................. 1,41
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,15
SPSP.5a u Panel direccional 60x90cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m
de altura, incluso colocación.

Mano de obra ......................................................... 1,71
Maquinaria.............................................................. 20,12
Resto de obra y materiales .................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,05
SPSS.2c m Banderola c/sop metálico 1.20m

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores
rojo y blanco, reflectante sobre un soporte metálico 1.20m, incluso co-
locación.

Mano de obra ......................................................... 0,68
Maquinaria.............................................................. 5,24
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,98
SPSS.4gc u Cono PVC 100cm refl Al2

Cono para señalización en PVC, de 100cm de altura, con base de cau-
cho y reflexión Al nivel 2, incluso colocación.

Mano de obra ......................................................... 0,68
Maquinaria.............................................................. 25,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,08
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SPST.2a m Valla móvil galvanizada
Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes gal-
vanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

Mano de obra ......................................................... 5,79
Maquinaria.............................................................. 8,50
Resto de obra y materiales .................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 14,43

SUBCAPÍTULO 7.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
EIIE.1be u Exti porta polv ABC 6 kg

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor pol-
vo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la ex-
tinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabri-
cado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color ro-
jo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraí-
ble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23
kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de
-20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Regla-
mento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso sopor-
te para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en co-
rrecto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra ......................................................... 7,70
Resto de obra y materiales .................................... 45,15

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,85

SUBCAPÍTULO 7.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
SEBC.2dcb me Csta mnblc alqu 8x2.35m compc c/

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 8.00x2.35m
con aislamiento y ventana de 150x100cm e instalación eléctrica, base
de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluores-
centes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor,
incluida la colocación.

Mano de obra ......................................................... 12,15
Maquinaria.............................................................. 64,54
Resto de obra y materiales .................................... 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................. 78,22
SEBE.1a u Espejo p/vestuario y aseos

Espejo para vestuarios y aseos obra.
Mano de obra ......................................................... 1,35
Maquinaria.............................................................. 25,88
Resto de obra y materiales .................................... 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,50
SEBE.2a u Percha cabinas p/duchas/wc

Percha en cabinas para duchas y WC.
Mano de obra ......................................................... 1,35
Maquinaria.............................................................. 4,61
Resto de obra y materiales .................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,02
SEBE.3bbb u Banco doble completo lg150cm

Banco de vestuario con asiento doble, con perchero, balda superior,
parrilla zapatero y respaldo y largo de 150cm, fabricados en tubo de
hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo de
asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm.

Mano de obra ......................................................... 1,35
Maquinaria.............................................................. 148,97
Resto de obra y materiales .................................... 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 151,82
SEBE.4a u Mesa metálica p/10 personas

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 perso-
nas, obra.

Mano de obra ......................................................... 1,35
Maquinaria.............................................................. 46,09
Resto de obra y materiales .................................... 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,91
SEBE.6a u Recipiente recg desperdicios

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
Mano de obra ......................................................... 1,35
Maquinaria.............................................................. 30,35
Resto de obra y materiales .................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,02
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SEBE.8a u Radiador eléctrico 1000w
Radiador eléctrico de 1000 W.

Mano de obra ......................................................... 6,26
Maquinaria.............................................................. 15,88
Resto de obra y materiales .................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,36
SEBE.9ebd u Taq met 60x50x180cm 2alt 4hue

Taquilla metálica de dimensiones 60x50x180cm de dos alturas con
cuatro huecos de dimensiones 30x50x90,fabricada en chapa laminada
en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas,
pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y
reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, res-
piraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identifi-
cación, cerradura individual con dos llaves, incluso colocación.

Mano de obra ......................................................... 1,35
Maquinaria.............................................................. 63,87
Resto de obra y materiales .................................... 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................. 65,87
SEBE10a u Botiquín urgencia

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
Mano de obra ......................................................... 2,70
Maquinaria.............................................................. 44,68
Resto de obra y materiales .................................... 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,85
SEBE11a u Reposición botiquín

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligato-
rios.

Mano de obra ......................................................... 2,70
Maquinaria.............................................................. 16,76
Resto de obra y materiales .................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,66
SEBE12a u Camilla

Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empuñaduras de
plástico y tela revestida, de dimensiones 115x18x14cm.

Mano de obra ......................................................... 1,35
Maquinaria.............................................................. 46,55
Resto de obra y materiales .................................... 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,38
SEBE13a u Portarrollos

Portarrollos de metal.
Mano de obra ......................................................... 1,35
Maquinaria.............................................................. 12,34
Resto de obra y materiales .................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,83
SEBE14a u Jabonera

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsa-
dor, anti-vándalico, parafrecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10
litros y de dimensiones 206x117x116mm.

Mano de obra ......................................................... 1,35
Maquinaria.............................................................. 10,48
Resto de obra y materiales .................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,95
SEBE15a u Dispensador toalla papel

Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epo-
xi blanco, con dosificador manual, anti-vándalico, para frecuencias de
uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, de dimensio-
nes 330x275x133mm.

Mano de obra ......................................................... 1,35
Maquinaria.............................................................. 18,62
Resto de obra y materiales .................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,17
SEBE16a u Secamanos eléctrico

Secadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, an-
ti-vandálico, para frecuencias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, po-
tencia 2250W y de dimensiones 245x276x210mm.

Mano de obra ......................................................... 8,96
Maquinaria.............................................................. 25,14
Resto de obra y materiales .................................... 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................. 34,44
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SEBE17a u Escobillero
Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.

Mano de obra ......................................................... 1,35
Maquinaria.............................................................. 2,44
Resto de obra y materiales .................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,83

4 de junio de 2016 Página 13



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 8 MEJORAS
08.01 ud Grupo 400 KVA

Grupo electrógeno estático para 400 kva / 320 kw de potencia conti-
nua, 450 kva / 360 kw en emergencia, estático insonorizado, tensión
400/230V 50Hz 1.500 R.P.M., accionado por motor diesel y cuadro au-
tomático con conmutación. Refrigeración por agua mediante radiador,
alternador autoexcitado y autoregulado con protección IP21 y aisla-
miento clase H. Cuadro automático, armario con conmutación, central
electrónica digital, interruptor magnetotérmico tetrapolar, resistencia
de cladeo, bateria y cargador de bateria, chasis silencioso residencial
de acero de 35db (A), pulsador de parada de emergencia. Incluso
montaje, colocación y puesta en marcha. Totalmente instalado y pro-
bado, incluso proyectos.

TOTAL PARTIDA .................................................. 45.026,30
BBA.1 ud Grupo bombeo sumergible Q=1m3/seg H=6mca

Bomba sumergible para un caudal de 500 l/seg y 6 mca de altura, tipo
Flygt modelo CP 3301.180 LT o similar. Diámetro impulsor: 400mm
Salida voluta DN300 con moto de 45 kW /400VYD 3-fas. 50Hz Veloci-
dad 985 rpm Corriente nominal 93A. Incluye cableado. Totalmente co-
locado.
 

Mano de obra ......................................................... 1.629,20
Maquinaria.............................................................. 442,95
Resto de obra y materiales .................................... 30.132,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 32.204,92
08.03 ud Variador de frecuencia

Variador de frecuencia tropicalizado para aplicaciones de par variable,
sobrecarga admisible del 120% durante 60sg (135% / 2sg) de 45 KW
a 400 V 179 A con zócalo de 200m m, RAL 7035, ventilación separa-
da para el control y la potencia con entrada de aire para el control con
filtros de espuma y para la potencia por rejilla inferior en zócalo y sali-
da guiada con campana extractora en techo, Tª máx.ambiente a 50ºC,
con filtros CEM C3 y antiarmónicos instalados, protecciones eléctricas
de potencia necesarias, terminales de potencia a motor y terminal grá-
fico remoto IP65 en frontal con capacidad de guardar 4 configuracio-
nes, eficiencia a plena carga > 97% , Modbus y CANopen de serie, 6
entradas lógicas mulitasignables (posibilidad de 1 para PTC), 1 entra-
da de seguridad, 2 salidas relé configurables(2 contactos na/nc+1 nc)
, 2 entradas analógicas (1 bipolar diferencial y una configurable
V-mA), 1 salida analógica configurable (V-mA), instalado, conexiona-
do, testeado de fábrica y listo para usar con los planos eléctricos y me-
cánicos constructivos, conexionado y en correcto estado de funciona-
miento.

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.994,00
D630013 ud Cuadro eléctrico

Suministro e Instalación de Cuadro general de baja tensión en caseta prefabri-
cada, metálico, de superficie, de dimensiones adecuadas para albergar los ele-
mentos de protección y maniobra más 20% de reserva, accesorios, montaje,
cableado mediante embarrados y perfecta rotulación de circuitos, pruebas, cer-
tificados, homologaciones, licencias, etc y puesta en marcha, totalmente termi-
nado y funcionando, según medición teórica.

Mano de obra ......................................................... 1.425,60
Resto de obra y materiales .................................... 995,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.421,48
08.05 ud Ampliación a 3 bombas

Ampliación a 3 bombas del Sistema A.E.B. Advanced (Autogestión
Electrónica de Bombeos), unidad de control integro modelo FLYGT
FMC-400, o similar. Incorpora un control de estación electrónica prepa-
rada para Telemetría, Control y gestión de alarmas, Protección diferen-
cial para bombas, Circuito de emergencia de nivel alto, Circuito de me-
dición electrónica de intensidad, Sensor de nivel ultrasónico y Cable y
regulador nivel. Totalmente instalado.

TOTAL PARTIDA .................................................. 732,00
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VTRO.1 ud Tubería de acero D-500 en salida bombas
Tubería de acero galvanizado en caliente de 500 mm de diámetro con reduc-
ción de 500 a 300mm. para conexionado a salida de bombas. Puesta en obra,
incluido manejo, colocación, pruebas y parte proporcional de piezas especiales
(codos, reducciones, uniones, etc).

Mano de obra ......................................................... 305,50
Resto de obra y materiales .................................... 2.174,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.479,55
UIAV.6oaa u Valv retn di partd fund 500mm PN10

Válvula de retecion de doble plato modelo Ruber-Check DN 500 PN
10 o similar, distancia entre caras segun ISO 5752 serie 16 y DIN
3202 K3, cuerpo en fundicion nodular GGG-40, platos en acero inoxi-
dable AISI 316, eje en AISI 304 y resortes en AISI 302, junta de cierre
vulcanizada al cuerpo en BUNA-N. Incluso junta y accesorios. Con marca-
do AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 84,50
Resto de obra y materiales .................................... 2.806,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.890,56
08.08 mes Coordinación de Seguridad y Salud

Contratación a cargo de la empresa y sin ningún coste para el Ayunta-
miento de Castellón de una asistencia técnica para la Coordinación de
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, asumiendo los
honorarios correspondientes.

TOTAL PARTIDA .................................................. 750,00
MEJORAS ud TOTAL MEJORAS OFERTADAS

TOTAL MEJORAS OFERTADAS

TOTAL PARTIDA .................................................. 83.325,66
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CAPÍTULO 9 MURO SEPARADOR
09.01 m Muro separador de hormigón prefabricado H=2,50m

Muro separador de hormigón prefabricado de altura total 2,50 m, apo-
yado sobre capa de nivelación no incluida en el precio, sin incluir sella-
do de juntas.

Mano de obra ......................................................... 122,90
Maquinaria.............................................................. 156,39
Resto de obra y materiales .................................... 1.149,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.428,90
09.02 m Media caña sellado mortero impermeabilizante

Media caña de sellado en junta horizontal de apoyo de prefabricado
sobre capa de nivelación, realizada con mortero impermeabilizante fle-
xible.

Mano de obra ......................................................... 8,74
Resto de obra y materiales .................................... 6,45

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,19
09.03 m Sellado de juntas masilla poliuretano

Sellado de juntas con masilla de poliuretano.

Mano de obra ......................................................... 8,00
Resto de obra y materiales .................................... 15,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,83
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y
alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el
precio, vibrado y curado, acabado visto.

Mano de obra ......................................................... 19,76
Maquinaria.............................................................. 1,65
Resto de obra y materiales .................................... 92,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,46
I15003_N1 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferralla-
do y colocado en obra, incluso parte proporccional de alambre de
atar, mermas, solapes y despuntes.

Mano de obra ......................................................... 0,54
Resto de obra y materiales .................................... 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,58
HO.364 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos

Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos verticales
como en horizontales, y bóvedas incluyendo p.p. de elementos de fija-
ción y anclaje, apeos, andamios y otros elementos auxiliares necesa-
rios.

Mano de obra ......................................................... 19,77
Resto de obra y materiales .................................... 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,09
09.07 m Calderería impulsión

Fabricación y montaje de colector principal de conducción de las
aguas de las bombas de impulsión hasta el canal prefabricado. Colec-
tor consistente en; tubería metálica DN1200 PN10, fabricada en cha-
pa de acero al carbono, posteriormente galvanizada en caliente, inclu-
yendo curvas, tramos rectos, bridas de unión y soportes necesarios.
También se incluye la figura de calderería resultante de la unión de
las tuberías de las bombas al colector, se dejará preparada salida ta-
pada para una futura 4ª bomba. La longitud total del colector será de
aproximadamente 36 ml.

Mano de obra ......................................................... 185,20
Maquinaria.............................................................. 296,32
Resto de obra y materiales .................................... 852,18

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.333,70
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09.08 ud Compuerta canal
Fabricación y montaje de compuerta manual a montar en la zona del canal de
salida al mar, consistente en estructura metálica galvanizada en caliente, taja-
dera guiada mediante husillo mecanizado, guías laterales plásticas y anclajes
mediante taco químico a muro existente. Con unas dimensiones aproximadas
de 1.500mm de ancho (paso libre) y altura 3.000mm con 1.500mm de paso li-
bre.

Mano de obra ......................................................... 1.000,00
Maquinaria.............................................................. 1.200,00
Resto de obra y materiales .................................... 6.977,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.177,00
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CAPÍTULO 10 REPOSICIÓN ACEQUIA
I18001 m³ Demolición solera hormigón con compresor

Demolición de obras de solera y obras de fábrica de cualquier tipo y
de cualquier altura, con elementos mecánicos y/o manuales, incluso
retirada de escombros y limpieza
del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.

Mano de obra ......................................................... 48,28
Maquinaria.............................................................. 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,94
ET.180 m3 Excavación y acopio

Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de te-
rreno, incluso roca, con agotamiento y well point incluido en el precio,
rasanteo,nivelación y compactación del fondo de la excavación. Inclu-
so acopio a pie de máquina o sobre camión de las tierras excavadas.

Maquinaria.............................................................. 11,93

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,93
CRE.25 m3 Construcción explanación mejor pedraplen

Construcción de relleno mejorado mediante incorporación al suelo de
materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in si-
tu", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación por capas, sin incluir el coste de la obtención, clasifica-
ción, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del 95%
del Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria.............................................................. 4,68
Resto de obra y materiales .................................... 15,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,96
HO.206 m3 Hormigón 150 (15N/mm2)r.c.ári.20,e.pl.D<=15km

Hormigón HM-20/B/20/I en formación de soleras para conducciones,
prismas telefonía, protección de tuberías, hormigón de limpieza, inclu-
so encofrado y desencofrado, puesto en obra, vibrado, y curado.

Mano de obra ......................................................... 19,76
Maquinaria.............................................................. 1,65
Resto de obra y materiales .................................... 56,41

TOTAL PARTIDA .................................................. 77,82
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y
alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el
precio, vibrado y curado, acabado visto.

Mano de obra ......................................................... 19,76
Maquinaria.............................................................. 1,65
Resto de obra y materiales .................................... 92,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,46
I15003_N1 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferralla-
do y colocado en obra, incluso parte proporccional de alambre de
atar, mermas, solapes y despuntes.

Mano de obra ......................................................... 0,54
Resto de obra y materiales .................................... 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,58
HO.364 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos

Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos verticales
como en horizontales, y bóvedas incluyendo p.p. de elementos de fija-
ción y anclaje, apeos, andamios y otros elementos auxiliares necesa-
rios.

Mano de obra ......................................................... 19,77
Resto de obra y materiales .................................... 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,09
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10.08 m Canalización Rib-Loc DN-1600mm
Tubería de PVC tipo RIB-LOC de 1600 mm de diámetro. Puesta en
obra, incluido manejo, colocación, pruebas y parte proporcional de pie-
zas especiales (codos, reducciones, uniones, etc).

Mano de obra ......................................................... 101,80
Maquinaria.............................................................. 10,45
Resto de obra y materiales .................................... 239,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 351,39
ECMT.2beda m3 Gestión tierras y petreos de la excavación

Transporte y gestión de tierras y petreos procedentes de la excavación, incluso
retirada  con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad media 45
km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos
de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon vertedero y otras ope-
raciones de gestión.

Mano de obra ......................................................... 5,18
Maquinaria.............................................................. 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,70
ECMT.2BEDA_N m3 Gestión residuos de naturaleza petrea

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición de naturaleza
petrea, incluso retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad
media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, consideran-
do tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon vertedero
y otras operaciones de gestión.

Mano de obra ......................................................... 12,10
Maquinaria.............................................................. 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,23
SSACEQUIA u Seguridad y salud

Seguridad y salud

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.329,65
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AP.240 m3 Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desa-
gües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la
perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terre-
no suelto.

MQ..40 0,003 h Tractor orugas 151/170 CV 47,23 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0,14

ARQ. VENT ud Arqueta ventosa ø=0.3 m, t.tránsito
ET.310 1,067 m3 Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 3,52 3,76
HO.170 0,220 m3 Hormigón 150 (15 N/mm2)r.c.,ári.rod.40,D<=3km 90,94 20,01
HO.170_______
0

0,664 m3 Hormigón 150 (15 N/mm2)r.c.,ári.rod.40,D<=3km 90,94 60,38

HO.335 0,664 m3 Puesta en obra hormigón volúmenes aisl.< 1 m3 20,16 13,39
AP.240 1,227 m3 Extendido tierras hasta 10 m 0,14 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 97,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

97,71

PCCC m Colector acero 1200 mm
Pieza de acero liso A-42B o similar de 8 mm de espesor y 1200mm de diámetro con  cuatro
entradas de 600 mm soldadas, toda revestida interior y exteriormente con pintura Epoxi, inclu-
so brida PN-16 para unir con la impulsión y codos. Totalmente instalada y probada.

PCC 1,000 ud Pieza acero 1200 7.391,71 7.391,71
%PP.12 12,000 % Importe de piezas especiales y pruebas 7.391,70 887,00
MQ.225 2,037 h Camión volquete grúa 101/130CV 40,99 83,50
CUAD_A 2,037 h Cuadrilla A 100,00 203,70
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 8.565,90 171,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.737,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

8.737,23
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL
I18001 m³ Demolición solera hormigón con compresor

Demolición de obras de solera y obras de fábrica de cualquier tipo y de cualquier al-
tura, con elementos mecánicos y/o manuales, incluso retirada de escombros y lim-
pieza
del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.

OY..40 0,917 h Maquinista 2ª u Oficial 2ª 15,00 13,76
OY..70 0,917 h Peón Especializado Régimen General 14,55 13,34
OY..80 1,528 h Peón Régimen General 13,86 21,18
MQ.510 0,917 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 5,08 4,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ET.180 m3 Excavación y acopio

Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de terreno, incluso
roca, con agotamiento y well point incluido en el precio, rasanteo,nivelación y com-
pactación del fondo de la excavación. Incluso acopio a pie de máquina o sobre camión
de las tierras excavadas.

MQ.100 0,260 h Retroexcavadora oruga hidrá.131/160CV,1-1,5m3 45,87 11,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
OC..30 m2 Tablestacado y well-point en pozos y zanjas

Entibación de zanja con elementos metálicos, a base de paneles de blindaje y pane-
les de corte, para excavaciones de hasta 6 m, incluso suministro del material, des-
carga en obra, montaje del mismo con grúa durante fase de
excavación, apuntalamiento y acodalado del mismo, con aporte de todo el material
auxiliar necesario, desmontaje y nuevo montaje de codal en fase de colocación de
tubo, y desmontaje a la vez que se rellena con
material, con retirada y transporte hasta lugar de origen del mismo, totalmente ter-
minado. 

OY..30 0,102 h Maquinista 1ª u Oficial 1ª 16,00 1,63
CUAD_A 0,102 h Cuadrilla A 100,00 10,20
M05010 0,102 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,41 0,35
MAT.125 1,000 m2 Tablestaca 16,70 16,70
MAT.126 1,000 m2 Well-point 5,09 5,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CRE.25 m3 Construcción explanación mejor pedraplen

Construcción de relleno mejorado mediante incorporación al suelo de materiales se-
leccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación por capas, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado.

CY..30 1,000 m3 Pedraplen 15,28 15,28
MQ.100 0,102 h Retroexcavadora oruga hidrá.131/160CV,1-1,5m3 45,87 4,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HO.206 m3 Hormigón 150 (15N/mm2)r.c.ári.20,e.pl.D<=15km

Hormigón HM-20/B/20/I en formación de soleras para conducciones, prismas telefo-
nía, protección de tuberías, hormigón de limpieza, incluso encofrado y desencofra-
do, puesto en obra, vibrado, y curado.

OY..80 1,426 h Peón Régimen General 13,86 19,76
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 19,80 0,40
CY..80 1,000 m3 Horm.150 kg/cm2 (15 N/mm2) árido 20 mm,planta 56,01 56,01
MQ.453 0,102 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 16,16 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y alzados, con
encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el precio, vibrado y curado,
acabado visto.

OY..80 1,426 h Peón Régimen General 13,86 19,76
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 19,80 0,40
P03010e 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, planta 91,65 91,65
MQ.453 0,102 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 16,16 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
I15003_N1 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferrallado y colocado
en obra, incluso parte proporccional de alambre de atar, mermas, solapes y despun-
tes.

O01004 0,018 h Oficial 1ª 16,12 0,29
O01009 0,018 h Peón régimen general 13,86 0,25
P01048 1,050 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,86 0,90
P01045 0,015 kg Alambre (p.o.) 1,49 0,02
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,50 0,04
%5 5,000 % Parte proporcional refuerzos laterales diámetro 20 y 25 1,50 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HO.364 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos

Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos verticales como en hori-
zontales, y bóvedas incluyendo p.p. de elementos de fijación y anclaje, apeos, an-
damios y otros elementos auxiliares necesarios.

OY..30 0,662 h Maquinista 1ª u Oficial 1ª 16,00 10,59
OY..80 0,662 h Peón Régimen General 13,86 9,18
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 19,80 0,40
MY..10 0,002 m3 Madera (pie de obra) 156,82 0,31
%CDP10 10,000 % Carga, descarga y pérdidas 20,50 2,05
MY..17 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios(p.o.) 18,06 1,08
%CDP10_______
0

10,000 % Carga, descarga y pérdidas 23,60 2,36

MY..20 0,050 kg Puntas (pie de obra) 1,33 0,07
MY..30 0,050 kg Alambre (pie de obra) 0,92 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
TRAMEX m2 Estructura metálica + tramex

Suministro y colocación de rejilla tipo trámex, con disposición de malla 30x30 mm,
constituída por pletinas portantes del tipo 60/5 mm y 0,60 m de longitud y pletinas
separadoras del tipo 10/4 mm de longitud 2,00 m, de dimensiones
de emparrillado 0,60x2,00 m, resistentes a tráfico pesado tipo D-400, incluso galva-
nizado, cercos, marcos perrimetrales y estructura formada por perfil laminado del ti-
po HEB-160 formado por acero del tipo
S 275 JR, para grandes luces y demás elementos, totalmente ejecutado, y montado.

TRAMEXN 1,000 m² Tramex 132,37 132,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
ESCOLL01 M3 Escollera

Suministro y colocación de escollera en muro de sostenimiento, de entre 1000 y 3000 kg de
peso, más de 0,70 cm de arista y 1,90 t/m3 de densidad aparente.

XMEU001 1,900 t Escollera de más 1000 kg. 18,33 34,83
MQ.100 0,204 h Retroexcavadora oruga hidrá.131/160CV,1-1,5m3 45,87 9,36
OY..30 0,102 h Maquinista 1ª u Oficial 1ª 16,00 1,63
CUAD_A 0,102 h Cuadrilla A 100,00 10,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

4 de junio de 2016 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CATA1 ud Cata para localización de zapatas del puente.
Cata para localización de cimentaciones del puente con excavación localizada me-
diante maquinaria y ayudas manuales así como reposición al estado original de la
cimentación.

MQ.100 8,147 h Retroexcavadora oruga hidrá.131/160CV,1-1,5m3 45,87 373,70
OY..30 8,147 h Maquinista 1ª u Oficial 1ª 16,00 130,35
CUAD_A 4,073 h Cuadrilla A 100,00 407,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 911,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
PATE01 ud Pate para formación de escelera

Pate de polipropileno con alma de acero, totalmente montado en arquetas, incluso
taladro, montaje y rejuntado posterior, totalmente terminado.

OY..80 0,010 h Peón Régimen General 13,86 0,14
MQ.510 0,051 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 5,08 0,26
UFAPATE 1,000 Ud. Pate de polipropileno 5,09 5,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 EQUIPAMIENTO
BBA.1 ud Grupo bombeo sumergible Q=1m3/seg H=6mca

Bomba sumergible para un caudal de 500 l/seg y 6 mca de altura, tipo Flygt modelo
CP 3301.180 LT o similar. Diámetro impulsor: 400mm Salida voluta DN300 con mo-
to de 45 kW /400VYD 3-fas. 50Hz Velocidad 985 rpm Corriente nominal 93A. Inclu-
ye cableado. Totalmente colocado.
 

bba1 2,000 ud Bomba sumergible Q=500l/seg H=6mca 9.918,13 19.836,26
zc500 2,000 ud Zocalo 300/DN 1.069,20 2.138,40
azc500 2,000 ud Juego anclajes 112,01 224,02
sst3 2,000 ud Soporte superior TG2x3" 91,65 183,30
pt1 1,000 ud Partida de tuberias de conexionado 7.128,01 7.128,01
CUAD_A 16,292 h Cuadrilla A 100,00 1.629,20
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 31.139,20 622,78
MQ.245 8,147 h Grúa  191/240 CV, 25 TM 54,37 442,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.204,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS
ELEC1 ud Equipo de control del bombeo

Sistema A.E.B. Advanced (Autogestión Electrónica de Bombeos), unidad de control
integro modelo FLYGT FMC-400, o similar.  Incorpora un control de estación elec-
trónica preparada para Telemetría, Control y gestión de alarmas, Protección diferen-
cial para bombas, Circuito de emergencia de nivel alto, Circuito de medición electró-
nica de intensidad, Sensor de nivel ultrasónico y Cable y regulador nivel. Totalmen-
te instalado.

cef3b 1,000 ud Autogestion y control bombeo 6.618,87 6.618,87
prdifbba 2,000 ud Protección diferencial para bomba 458,23 916,46
ececna 1,000 ud Circuito de emergencia nivel alto 422,59 422,59
eceti 1,000 ud Circuito de medicion electronica de intensidad 178,20 178,20
lsu 1,000 ud Sensor de nivel ultrasónico 1.120,11 1.120,11
rg 2,000 ud Regulador de nivel 112,01 224,02
minicas 2,000 ud Central alarma 162,92 325,84
CUAD_A 16,292 h Cuadrilla A 100,00 1.629,20
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 11.435,30 228,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.664,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 3 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
VTRO.1 ud Tubería de acero D-500 en salida bombas

Tubería de acero galvanizado en caliente de 500 mm de diámetro con reducción de 500 a
300mm. para conexionado a salida de bombas. Puesta en obra, incluido manejo, colocación,
pruebas y parte proporcional de piezas especiales (codos, reducciones, uniones, etc).

PCC.12 1,000 u Tubería acero D-500 2.174,05 2.174,05
CUAD_A 3,055 h Cuadrilla A 100,00 305,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.479,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
VTRO ud Pieza de acero 1200mm , 4 entradas y 1salida de 1200 mm

Unidad de vertido consistente en pieza de acero liso de 8" espesor de 1200mm de diámetro
con 4 entradas de 500 mm de diámetro, revestida interior y exteriormente con pintura Epoxi,
unión con tubería de impulsión, sobre base de apoyo de 20cm de hormigón y doble mallazo.
Incluye ventosa de 2" en arqueta de registro . (Incluso piezas especiales bridas, codos, collari-
nes, etc.). Totalmente terminado.

PCCC 1,000 m Colector acero 1200 mm 8.737,23 8.737,23
HO.250 10,000 m3 Hormigón 200 (20 N/mm2)r.c.ári.rod.40,D<=3km 95,32 953,20
HO.550 50,000 m2 Malla electrosoldada 150x150x6, colocada obra 2,24 112,00
ARQ. VENT 1,000 ud Arqueta ventosa ø=0.3 m, t.tránsito 97,71 97,71
VENT.1 1,000 ud Ventosa de doble propósito plástico 2" y llave de cierre 161,44 161,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.061,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
UIAV.6oaa u Valv retn di partd fund 500mm PN10

Válvula de retecion de doble plato modelo Ruber-Check DN 500 PN 10 o similar,
distancia entre caras segun ISO 5752 serie 16 y DIN 3202 K3, cuerpo en fundicion
nodular GGG-40, platos en acero inoxidable AISI 316, eje en AISI 304 y resortes en
AISI 302, junta de cierre vulcanizada al cuerpo en BUNA-N. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 2,037 h Oficial 1ª fontanería 14,89 30,33
MOOF11a 4,073 h Especialista fontanería 13,30 54,17
PUAV.6oaa 1,000 u Valv retn di partd fund 300mm PN10 2.749,38 2.749,38
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2.833,90 56,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.890,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
VTRO.55 u Pieza de especial para enganche de tubería bajo puente

Tramo de tubería para paso de puente consistente en pieza de acero liso de 8" espesor de
1200mm de diámetro, revestida interior y exteriormente con pintura Epoxi, unión con tubería
de impulsión, sobre base de apoyo de 20cm de hormigón y doble mallazo. Incluye ventosa de
2" en arqueta de registro . (Incluso piezas especiales bridas, codos, collarines, etc.). Totalmen-
te terminado.

I14015e 46,290 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km 113,46 5.252,06
I15003_N1 2.812,500 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 1,58 4.443,75
HO.364 61,250 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos 26,09 1.598,01
05.02.03 1,000 u Adaptación caseta prefabricada 7,20x4,40x2,70m 5.337,87 5.337,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 16.631,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 4 COLECTOR DE IMPULSIÓN
ET.180 m3 Excavación y acopio

Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de terreno, incluso
roca, con agotamiento y well point incluido en el precio, rasanteo,nivelación y com-
pactación del fondo de la excavación. Incluso acopio a pie de máquina o sobre camión
de las tierras excavadas.

MQ.100 0,260 h Retroexcavadora oruga hidrá.131/160CV,1-1,5m3 45,87 11,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
POL12001 m Tubería poliéster DN-1200mm SN-10000 PN=6

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro y 6 at de
presión nominal, 10000 N/m2 de rigidez nominal, con manguito, unión mediante sis-
tema campana y espiga con doble junta tórica de estanqueidad y válvula de com-
probación; cumpliendo normas ISO, UNE, DIN, ASTM, etc. Puesta en obra, incluido
manejo, colocación, pruebas y parte proporcional de piezas especiales (codos, re-
ducciones, uniones, etc). Incluye también anclaje de codos y "T" mediante dados
de hormigón. 

POL.12001 1,000 m Tubería poliéster DN-1200mm SN-10000 PN=6 493,87 493,87
%PP.12 12,000 % Importe de piezas especiales y pruebas 493,90 59,27
%CDP.3 3,000 % Carga, descarga y perdidas 553,10 16,59
CUAD_A 1,018 h Cuadrilla A 100,00 101,80
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 671,50 13,43
MQ.225 0,255 h Camión volquete grúa 101/130CV 40,99 10,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 695,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
CODO.1200 ud Codo PRFV 1200

Codo PRFV 1200 con diferentes angulos de abertura, totalmente instalado 10 at de
presión nominal, 10000 N/m2 de rigidez nominal, con manguito, unión mediante sis-
tema campana y espiga con doble junta tórica de estanqueidad y válvula de com-
probación; cumpliendo normas ISO, UNE, DIN, ASTM, etc. .

CODO1200 1,000 ud Codo PRFV 1200 1.323,77 1.323,77
CUAD_A 0,204 h Cuadrilla A 100,00 20,40
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 1.344,20 26,88
MQ.225 0,102 h Camión volquete grúa 101/130CV 40,99 4,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.375,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
REJILLA_N ud Rejilla

Reja de cierre en salida del colector de acero formada por malla de acero con barrotes y listo-
nes con hueco de malla 0,15 m, con apertura facilitar el acceso para mantenimiento. Anclada
al marco del tubo formado por hormigón tipo HA-30 incluído en el precio. Totalmente coloca-
da, incluso soldaduras y trabajjos complementarios.

KREJILLA_N 1,000 ud Rejilla 2.698,46 2.698,46
CUAD_A 0,280 h Cuadrilla A 100,00 28,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.726,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
ZT..79ba m³ Construcción cama tuberías y recubrimiento,D=10km,dificultad

Construcción de cama de tuberías y recubrimiento con el material adecuado, con
un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una dis-
tancia de transporte D=10 km. En condiciones tales que ocasionen una mayor difi-
cultad de ejecución.

CY..28 1,200 m3 Arena sin lavar (en cantera) 14,26 17,11
ET.220 1,200 m3 Carga pala mecánica, transporte D<=5 m 0,58 0,70
ET.255ba 1,200 m3 Transp.material suelto (buenas condiciones), D = 10 Km 5,25 6,30
MQ..85 0,086 h Retrocargo 71/100 CV, 0,9-0,18 m3 27,68 2,38
OY..80 0,086 h Peón Régimen General 13,86 1,19
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 27,70 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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GEO200 m2 Geotextil agujeteado 200 gr/m2, Polipropileno
Geotextil agujeteado de 200 gr/m2 con filamentos continuos de polipropileno, inclui-
dos solapes.

CUAD_A 0,008 h Cuadrilla A 100,00 0,80
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 0,80 0,02
PY.335 1,100 m2 Geotextil polipropileno 200 gr/m2 , s/camión 0,72 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
OC..30 m2 Tablestacado y well-point en pozos y zanjas

Entibación de zanja con elementos metálicos, a base de paneles de blindaje y pane-
les de corte, para excavaciones de hasta 6 m, incluso suministro del material, des-
carga en obra, montaje del mismo con grúa durante fase de
excavación, apuntalamiento y acodalado del mismo, con aporte de todo el material
auxiliar necesario, desmontaje y nuevo montaje de codal en fase de colocación de
tubo, y desmontaje a la vez que se rellena con
material, con retirada y transporte hasta lugar de origen del mismo, totalmente ter-
minado. 

OY..30 0,102 h Maquinista 1ª u Oficial 1ª 16,00 1,63
CUAD_A 0,102 h Cuadrilla A 100,00 10,20
M05010 0,102 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,41 0,35
MAT.125 1,000 m2 Tablestaca 16,70 16,70
MAT.126 1,000 m2 Well-point 5,09 5,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y alzados, con
encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el precio, vibrado y curado,
acabado visto.

OY..80 1,426 h Peón Régimen General 13,86 19,76
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 19,80 0,40
P03010e 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, planta 91,65 91,65
MQ.453 0,102 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 16,16 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EREPOS Ud. Reposición desmontaje y montaje de compuertas

Desmontaje de compuertas, reposición estructura en hormigón HA-30 y montaje de
compuertas para desarrollo del colector, totalmente instaladas, incluso pintura exte-
rior para mimetizar con la estructura existente.

OY..80 122,195 h Peón Régimen General 13,86 1.693,62
O01004 50,914 h Oficial 1ª 16,12 820,73
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 2.514,40 50,29
%PP.12 12,000 % Importe de piezas especiales y pruebas 2.564,60 307,75
%CDP.3 3,000 % Carga, descarga y perdidas 2.872,40 86,17
P03010e 25,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, planta 91,65 2.291,25
MQ.453 5,092 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 16,16 82,29
MQ.100 20,366 h Retroexcavadora oruga hidrá.131/160CV,1-1,5m3 45,87 934,19
CUAD_A 50,914 h Cuadrilla A 100,00 5.091,40
MQ.225 15,274 h Camión volquete grúa 101/130CV 40,99 626,08
UEREPOS 1,000 Ud. Ayudas reposición compuertas 2.545,72 2.545,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.529,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
PAAI P.A. Abono integro atado de colector en tramo de puente.

Abono íntegro en trabajos de sujección del tubo a su paso por  el puente. Totalmen-
te colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.975,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPÍTULO 6.1 GRUPO ELECTRÓGENO
GR.040 ud Grupo electrógeno 270 KVA Insonorizado

Grupo electrógeno estático para 100 kw de potencia, insonorizado, tensión 400V
50Hz 1.500 R.P.M. motor diesel y cuadro automático con conmutación. Refrigera-
ción por agua. Incluso montaje, colocación y puesta en marcha. Totalmente instala-
do y probado, incluso proyectos.

GR040 1,000 Grupo electrógeno 270kva 24.438,91 24.438,91
CUAD_A 8,147 h Cuadrilla A 100,00 814,70
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 25.253,60 505,07
MQ.225 1,018 h Camión volquete grúa 101/130CV 40,99 41,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.800,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
G4 ud Ventilador axial mural empotrable

Ventilador axial mural, empotrable, motor monofáisco 220v. Caudal de extracción
500m3/hora. Completamente instalado y comprobado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.267,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
G3 ud Depósito 1.000 litros Gasoil

Depósito de 1000 litros de polietileno de doble pared. Incluso accesorios, bomba de
aspiración, lector de nivel, boya en depósito del grupo electrógeno. Totalmente ins-
talado y probado

G2.1 1,000 ud depósito 1.000l doble pared 509,14 509,14
G2.2 1,000 ud Accesorios conexión depósito principal 203,66 203,66
G2.4 1,000 ud Bomba trasvase entre depósitos 407,32 407,32
G2.7 1,000 ud Boya grupo con marcha-paro bomba trasvase 59,67 59,67
G2.6 1,000 ud Nivel depósito 23,93 23,93
CUAD_A 1,018 h Cuadrilla A 100,00 101,80
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 1.305,50 26,11
MQ.225 0,204 h Camión volquete grúa 101/130CV 40,99 8,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.339,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
ELEC2 ud Instalación eléctrica bombeo

Instalación eléctrica,bombeo y grupo electrógeno. Totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.637,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 6.2 CASETA PREFABRICADA
GRU011 Ud. Caseta prefabricada para grupo

Caseta prefabricada para alojar al grupo electrógeno, cuadro de maniobra de las bombas, de
dimensiones utiles interior 4,4x3x2,5 con puerta doble, hoja de chapa de 2x1,5, una rejilla de
entrada de aire de 1x1, una rejilla de ventilación de 1,20x0,8 y 4 rejillas de
ventilación 0,6x0,3. Totalemente instalada y montada.

CASETA01 1,000 Caseta prefabricada 8.604,54 8.604,54
CUAD_A 8,147 h Cuadrilla A 100,00 814,70
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 9.419,20 188,38
MQ.225 1,018 h Camión volquete grúa 101/130CV 40,99 41,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.649,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y alzados, con
encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el precio, vibrado y curado,
acabado visto.

OY..80 1,426 h Peón Régimen General 13,86 19,76
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 19,80 0,40
P03010e 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, planta 91,65 91,65
MQ.453 0,102 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 16,16 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
I15003_N2 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra, incluso parte proporcional
de acero corrugado diámetro 25 mm. para armado dirección Y.

O01004 0,018 h Oficial 1ª 16,12 0,29
O01009 0,018 h Peón régimen general 13,86 0,25
P01048 1,050 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,86 0,90
P01045 0,015 kg Alambre (p.o.) 1,49 0,02
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,50 0,04
%10 10,000 % Parte proporcional de acero diámetro 25 mm. 1,50 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HO.363 m2 Encof/desenc. muros, h <= 1.5m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1.5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas.

OY..30 0,468 h Maquinista 1ª u Oficial 1ª 16,00 7,49
OY..80 0,468 h Peón Régimen General 13,86 6,49
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 14,00 0,28
MY..10 0,002 m3 Madera (pie de obra) 156,82 0,31
%CDP10 10,000 % Carga, descarga y pérdidas 14,60 1,46
MY..17 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios(p.o.) 18,06 1,08
%CDP10_______
0

10,000 % Carga, descarga y pérdidas 17,10 1,71

MY..20 0,050 kg Puntas (pie de obra) 1,33 0,07
MY..30 0,050 kg Alambre (pie de obra) 0,92 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
HO.362 m2 Encof/desenc. muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, consideran-
do 40 posturas.

OY..30 0,774 h Maquinista 1ª u Oficial 1ª 16,00 12,38
OY..80 0,774 h Peón Régimen General 13,86 10,73
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 23,10 0,46
MY..10 0,002 m3 Madera (pie de obra) 156,82 0,31
MY%CDP10 10,000 % Carga, descarga y pérdidas 0,30 0,03
MY..17 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios(p.o.) 18,06 1,08
MY..17%CDP10 10,000 % Carga descarga y pérdidas 1,10 0,11
MY..20 0,050 kg Puntas (pie de obra) 1,33 0,07
MY..30 0,050 kg Alambre (pie de obra) 0,92 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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OC..40e m2 Forjado de bovedilla autorrresistente pretensada
M2 forjado unidireccional de bovedilla autorresistente pretensada, con bovedilla de
hormigón, intereje de 72 cm. canto total 30 (25+5 de capa de compresión), con una
cuantía media de 1.15 m3xm2 de forjado de hormigón HA-30/B/20/IIIa y una cuan-
tia de acero B 500 SD de 3 Kgxm2 de forjado, incluido vigas y mallazo, encofrado y
desencofrado.

OY..85 0,384 h Cuadrilla de albañilería 22,72 8,72
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 8,70 0,17
MY..10 0,010 m3 Madera (pie de obra) 156,82 1,57
MY%CDP10 10,000 % Carga, descarga y pérdidas 1,60 0,16
LY..70 1,670 m Vigueta pretensada 380 kg/m2, Luz=5m (p.obra) 3,22 5,38
LY..80 6,670 ud Bovedilla cerámica (pie de obra) 0,61 4,07
I14015e 1,150 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km 113,46 130,48
P01048 3,000 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,86 2,58
MY..30 0,110 kg Alambre (pie de obra) 0,92 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 153,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CUB..1 m2 Cubierta de tabicones de ladrillo hueco doble

Cubierta formada por tabicones de ladrillo hueco doble, recibidos con mortero de
cemento y arena de río 1/6, y separados 1m con maestra de remate de yeso negro,
tablero machihembrado de 100x30x4.5 cm, capa de compresión de 30mm de morte-
ro de cemento y arena de río 1/6, y teja cerámica curva recibida con mortero de ce-
mento y arena de río 1/8 i/p.p. de arristramiento transversal, limas, caballetes, em-
boquillado y remates y elementos de seguridad, según NTE-QTT-11. Sin descompo-
sición.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
OC..95 m2 Fáb.bloque hor. 20x20x30, 20 cm esp.,visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 20x20x30  de 20 cm. de espesor, para
visto, recibido con mortero 1:6, de 250 kg. de cemento.

LY..55 16,500 ud Bloque hormigón 20x20x30 cm (pie de obra) 0,56 9,24
MO.110 0,017 m3 Mortero cemento 1/6 M-40,y arena rio, D<=3 km 69,89 1,19
%CDP.5 5,000 % Carga, descarga y perdidas 10,40 0,52
OY..85 0,458 h Cuadrilla de albañilería 22,72 10,41
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 21,40 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
OC.290 m2 Enfoscado maestreado y fratasado par.vert.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg. de cemento y arena
de río, en paramentos verticales.

OY..85 0,367 h Cuadrilla de albañilería 22,72 8,34
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 8,30 0,17
MO.110 0,025 m3 Mortero cemento 1/6 M-40,y arena rio, D<=3 km 69,89 1,75
M%CDP.5 5,000 % Carga, descarga y pérdidas 1,80 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
TERR.1 m2 Baldosa de terrazo de 40x40cm

Baldosa de terrazo de 40x40cm china gruesa pulido en fábrica (p.o.)
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
OC.400 m2 Pintura a la cal,2 manos, paramentos vertic.

Pintura a la cal, dos manos, en paramentos verticales.
LY.190 2,000 kg Cal apagada (pie de obra) 0,08 0,16
CY..40 0,006 m3 Agua (pie de obra) 0,49 0,00
%CDP.5 5,000 % Carga, descarga y perdidas 0,20 0,01
OY..30 0,102 h Maquinista 1ª u Oficial 1ª 16,00 1,63
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CT2C10 m2 Puerta de doble chapa lisa de acero de 1mm.
Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor engatillada, realizada en
dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, incluso patillas para recibir en
fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad.

OY..85 2,831 h Cuadrilla de albañilería 22,72 64,32
CT2S10 1,000 m2 Puerta doble chapa lisa ciega 88,50 88,50
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 152,80 3,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
REJIL. ud Rejilla de ventilación de hormigón de 50*50cm

Rejilla de ventilación prefabricada de hormigón de 50*50 cm, incluso tela metálica.
Totalmente colocada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
EL.CGP Ud Caja general de protección 40A

Caja general de protección 40A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados
de 40A para protección de la línea repartidora situada en fachada interior o nicho
mural.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS
IE1C11 Ud Cuadro de distribución electrificación media

Cuadro de distribución electrificación media (5 Kw), formado por una caja doble ais-
lamiento compuerta y de empotrar de doce elementos incluído regleta OMEGA, em-
barrado de protección, interruptor diferencial de 40 A/2p/30mA y 4 PIAS de corte
omnipolar de 10,15,20 y 25 A (I+N) respectivamente, así como puentes o peines de
cableado, según lo especificado en plano, totalmento conexionado y rotulado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 144,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
EL..CA ml Sumi.e instal. de circuito para alumbrado

Suministro e instalación de circuíto para alumbrado realizado con tubo flexible de
PVC ø 13/gp.5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nomi-
nal de 750 v. y sección 1.5 mm² y sistema monofásico (activo, neutro y protección),
incluso p.p. de cajas de derivación y registro y regletas de conexión, totalmente ter-
minado. S.D.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EL..CV ml Sumi. e instal. circuíto para usos varios

Suministro e instalación de circuíto para usos varios realizado con tubo flexible de
PVC ø 16/gp.5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nomi-
nal de 750 v. y sección 2.5 mm² y sistema monofásico (activo, neutro y protección),
incluso p.p. de cajas de derivación y registro y regletas de conexión, totalmente ter-
minado. S.D.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
EL.6MM ml Sumi. e instal. de circuíto de fuerza

Suministro e instalación de circuíto de fuerza realizado con tubo flexible de PVC ø
23 /gp.5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de
750 v. y sección 6 mm² y sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluso
p.p. de cajas de derivación y registro y regletas de conexión, totalmente terminado.
S.D.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EL..BE Ud Sumi. e instal. base de enchufe 10/16 A.+TT

Suministro e instalación de base de enchufe 10/16 A.+TT lateral realizada en tubo
PVC corrugado ø 13 /gp.5 y conductor de cobre unipolar aislado, para una tensión
nominal de 750 v. y sección 2.5 mm², incluso caja de registro, mecanismo universal
con tornillo, interruptor unipolar BJC "serie Ibiza" ó similar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EL..FU Ud Sumi. e instal. base enchufe 25 A.+TT
Suministro e instalación de base de enchufe 25 A.+TT lateral realizada en tubo
PVC corrugado ø 13 /gp.5 y conductor de cobre unipolar aislado, para una tensión
nominal de 750 v. y sección 6 mm², incluso caja de registro, mecanismo universal
con tornillo, interruptor unipolar BJC "Serie Ibiza" ó similar y marco.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
EL.PLS Ud Sumi. e instal. punto luz sencillo

Suministro e instalación de punto de luz sencillo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ESP371 Ud Aplique exterior protección tipo NLK-771/110

Aplique exterior protección tipo NLK-771/110 "Philips" ó similar, para lámpara de 60 W, instala-
do.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 6.3 INSTALACIÓN
D630011 Ml. Cable tipo RZIK

Circuito trifásico, instalado con cable unipolar de cobre,para alimentación a bombas desde el
cuadro de maniobra de ésta, tipo RZ1K AS+ 0,6/ 1 KV 4G2,5+2x1,5 mm², en tendido subterrá-
neo, incluso p.p. de conexionado a cuadros, medios auxiliares y ayudas de cualquier tipo, total-
mente terminada, instalada, probada y en funcionamiento. 

CUAD_A 0,204 h Cuadrilla A 100,00 20,40
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 20,40 0,41
UFA0011 1,000 Ud. Cable RZ 1K AS+ 0,6/1 KV 5,09 5,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
D630012 Ml. Tubería para conducción grapada

Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no pro-
pagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320
N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado.

CUAD_A 0,010 h Cuadrilla A 100,00 1,00
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 1,00 0,02
UFA0012 1,000 Ml. Tubo flexible 16 mm 1,53 1,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D630013 ud Cuadro eléctrico

Suministro e Instalación de Cuadro general de baja tensión en caseta prefabricada, metálico,
de superficie, de dimensiones adecuadas para albergar los elementos de protección y manio-
bra más 20% de reserva, accesorios, montaje, cableado mediante embarrados y perfecta rotu-
lación de circuitos, pruebas, certificados, homologaciones, licencias, etc y puesta en marcha,
totalmente terminado y funcionando, según medición teórica.

CUAD_A 14,256 h Cuadrilla A 100,00 1.425,60
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 1.425,60 28,51
UFA0013 1,000 Ud Cuadro eléctrico 967,37 967,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.421,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
ECMT.2beda m3 Gestión tierras y petreos de la excavación

Transporte y gestión de tierras y petreos procedentes de la excavación, incluso retirada  con
camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km.
a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, inclui-
do canon vertedero y otras operaciones de gestión.

OY..70 0,356 h Peón Especializado Régimen General 14,55 5,18
MMMA10l 0,081 h Camión 60 tm góndola 49,85 4,04
MMMA34c 0,014 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 34,40 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ECMT.2BEDA_N m3 Gestión residuos de naturaleza petrea

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición de naturaleza petrea, incluso
retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad media 45 km/h., a una distan-
cia de 20 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga
con pala, incluido canon vertedero y otras operaciones de gestión.

OY..70 0,764 h Peón Especializado Régimen General 14,55 11,12
OY..80 0,071 h Peón Régimen General 13,86 0,98
MMMA10l 0,049 h Camión 60 tm góndola 49,85 2,44
MMMA34c 0,020 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 34,40 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ECMT.2BEDA_N2 m3 Gestión residuos de naturaleza no petrea

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición de naturaleza no petrea, inclu-
so retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad media 45 km/h., a una dis-
tancia de 20 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y car-
ga con pala, incluido canon vertedero y otras operaciones de gestión.

OY..70 0,764 h Peón Especializado Régimen General 14,55 11,12
OY..80 0,071 h Peón Régimen General 13,86 0,98
MMMA10l 0,049 h Camión 60 tm góndola 49,85 2,44
MMMA34c 0,020 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 34,40 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ECMT.2BEDA_N3 m3 Gestión residuos potencialmente peligrosos

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición potencialmente peligrosos, in-
cluso retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad media 45 km/h., a una
distancia de 20 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y
carga con pala, incluido canon vertedero y otras operaciones de gestión.

OY..70 1,018 h Peón Especializado Régimen General 14,55 14,81
OY..80 0,164 h Peón Régimen General 13,86 2,27
MMMA10l 0,049 h Camión 60 tm góndola 49,85 2,44
MMMA34c 0,020 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 34,40 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 7.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
SPIP.1aa u Bota seguridad

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliure-
tano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005,
UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005,
incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIP.1aa 0,500 u Bota seguridad 17,01 8,51
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,50 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
SPIP.1gb u Bota antiagua puntera y plant

Bota antiagua con puntera y plantilla de seguridad fabricada en P.V.C con puntera y
plantilla metálicas., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos estableci-
dos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, de-
claración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIP.1gb 0,500 u Bota antiagua puntera y plant 15,58 7,79
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,80 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SPIP.9b u Pant uso a-a mat P.V.C

Pantalón antiagua fabricado en P.V.C, según norma UNE-EN 340.
MPIP.9b 0,500 u Pant uso a-a mat P.V.C 3,72 1,86
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,90 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SPIP.3a u Polaina prot mecánica/térmica

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecá-
nicos y protección térmica en general.

MPIP.3a 0,333 u Polaina prot mecanica/termica 8,02 2,67
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,70 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
SPIP.3c u Polainas alta visibilidad

Polaina con tiras reflectoras.
MPIP.3c 0,333 u Polainas alta visibilidad 11,53 3,84
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,80 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SPIX.2a u Chubasquero largo

Chubasquero largo de agua confeccionado en napa con capucha, según norma
UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.2a 1,000 u Chubasquero largo 7,00 7,00
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,00 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
SPIX18a u Dispositivo anclaje clase B

Dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, según UNE-EN 795,
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX18a 0,143 u Dispositivo anclaje clase B 150,01 21,45
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 21,50 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SPIX.7b u Cintu seg suspensión 1pto amarre
Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, según UNE-EN 358, in-
cluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.7b 0,200 u Cintu seg suspensión 1pto amarre 40,14 8,03
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,00 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
SPIM.1bc u Guantes ri mec alg punz

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado
con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN
420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de ga-
rantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIM.1bc 0,250 u Guantes ri mec alg punz 12,58 3,15
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,20 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
SPIC.5a u Casco con protección auditiva

Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, según normas
UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

MPIC.5a 0,100 u Casco con protección auditiva 43,15 4,32
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,30 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SPIO.1ag u Orejera estándar 36

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés
de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 36 dB, según UNE-EN 652-1
y 1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado, declaración de Con-
formidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.

MPIO.1ag 1,000 Orejera estándar 36 20,12 20,12
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 20,10 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
SPIJ.2a u Pantalla facial

Pantalla de protección facial de 200x300mm con visor de policarbonato claro, trans-
parente y flexible, resistente a impactos de alta velocidad, según norma UNE-EN
166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

MPIJ.2a 0,200 u Pantalla facial 7,28 1,46
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,50 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS
SPSA.5a u Baliza lumi amarillo interm

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una intensi-
dad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 17,10 1,71
MPSA.5a 0,100 u Baliza lumi amarillo interm 14,14 1,41
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,10 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
SPSP.5a u Panel direccional 60x90cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso coloca-
ción.

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 17,10 1,71
MPSP.5a 0,333 u Panel direccional 60x90cm 60,43 20,12
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 21,80 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
SPSS.2c m Banderola c/sop metálico 1.20m

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco,
reflectante sobre un soporte metálico 1.20m, incluso colocación.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,50 0,68
MPSS.2c 1,000 m Banderola c/sop metálico 1.20m 5,24 5,24
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,90 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SPSS.4gc u Cono PVC 100cm refl Al2

Cono para señalización en PVC, de 100cm de altura, con base de caucho y refle-
xión Al nivel 2, incluso colocación.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 13,50 0,68
MPSS.4gc 0,500 u Cono PVC 100cm refl Al2 50,27 25,14
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 25,80 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
SPST.2a m Valla móvil galvanizada

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados co-
locados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 15,43 3,09
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,50 2,70
MPST.2a 0,200 u Valla móvil galvanizada 27,93 5,59
MPST.5a 0,200 u Soporte metálico 8,10 1,62
MPST.4a 0,200 u Base de hormigón 6,47 1,29
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,30 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 7.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
EIIE.1be u Exti porta polv ABC 6 kg

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente
ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B
y C con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con
pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manóme-
tro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de
presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las espe-
cificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra In-
cendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado
y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 17,10 7,70
PIIE.1be 1,000 u Exti porta polv ABC 6 kg 44,11 44,11
%0200 2,000 % Medios auxiliares 51,80 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 7.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
SEBC.2dcb me Csta mnblc alqu 8x2.35m compc c/

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 8.00x2.35m con aislamiento
y ventana de 150x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección inte-
rior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos
enchufes y un interruptor, incluida la colocación.

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 13,50 12,15
MMBC.2dcb 1,000 me Csta mnblc alqu 8x2.35m compc c/ 64,54 64,54
%0200 2,000 % Medios auxiliares 76,70 1,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SEBE.1a u Espejo p/vestuario y aseos

Espejo para vestuarios y aseos obra.
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,50 1,35
MMBE.1a 1,000 u Espejo p/vestuarios y aseos 25,88 25,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 27,20 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SEBE.2a u Percha cabinas p/duchas/wc

Percha en cabinas para duchas y WC.
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,50 1,35
MMBE.2a 1,000 u Percha cabinas p/duchas/wc 4,61 4,61
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
SEBE.3bbb u Banco doble completo lg150cm

Banco de vestuario con asiento doble, con perchero, balda superior, parrilla zapate-
ro y respaldo y largo de 150cm, fabricados en tubo de hierro lacado en blanco y lis-
tones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de
42cm.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,50 1,35
MMBE.3bbb 0,500 u Banco doble completo lg150cm 297,93 148,97
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 150,30 1,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 151,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
SEBE.4a u Mesa metálica p/10 personas

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra.
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,50 1,35
MMBE.4a 0,500 u Mesa metálica p/10 personas 92,17 46,09
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 47,40 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SEBE.6a u Recipiente recg desperdicios
Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,50 1,35
MMBE.6a 1,000 u Recipiente recg desperdicios 30,35 30,35
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 31,70 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
SEBE.8a u Radiador eléctrico 1000w

Radiador eléctrico de 1000 W.
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 12,52 6,26
MMBE.8a 0,333 u Radiador eléctrico 1000w 47,68 15,88
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 22,10 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SEBE.9ebd u Taq met 60x50x180cm 2alt 4hue

Taquilla metálica de dimensiones 60x50x180cm de dos alturas con cuatro huecos
de dimensiones 30x50x90,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espe-
sor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes,
puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el inte-
rior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de
identificación, cerradura individual con dos llaves, incluso colocación.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,50 1,35
MMBE.9ebd 0,333 u Taq met 60x50x180cm 2alt 4hue 191,79 63,87
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 65,20 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SEBE10a u Botiquín urgencia

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,50 2,70
MMBE10a 1,000 u Botiquín urgencia 44,68 44,68
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 47,40 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SEBE11a u Reposición botiquín

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,50 2,70
MMBE11a 1,000 u Reposición botiquín 16,76 16,76
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 19,50 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SEBE12a u Camilla

Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empuñaduras de plástico y tela re-
vestida, de dimensiones 115x18x14cm.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,50 1,35
MMBE12a 0,200 u Camilla 232,76 46,55
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 47,90 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
SEBE13a u Portarrollos

Portarrollos de metal.
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,50 1,35
MMBE13a 0,500 u Portarrollos 24,67 12,34
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,70 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SEBE14a u Jabonera

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-ván-
dalico, parafrecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones
206x117x116mm.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,50 1,35
MMBE14a 0,500 u Jabonera 20,95 10,48
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,80 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SEBE15a u Dispensador toalla papel
Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con
dosificador manual, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad
600 toallas en Z ó 400 en C, de dimensiones 330x275x133mm.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,50 1,35
MMBE15a 0,500 u Dispensador toalla papel 37,24 18,62
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 20,00 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
SEBE16a u Secamanos eléctrico

Secadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandálico, para fre-
cuencias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones
245x276x210mm.

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 13,50 2,70
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 12,52 6,26
MMBE16a 0,200 u Secamanos eléctrico 125,69 25,14
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 34,10 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
SEBE17a u Escobillero

Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,50 1,35
MMBE17a 1,000 u Escobillero 2,44 2,44
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,80 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8 MEJORAS
08.01 ud Grupo 400 KVA

Grupo electrógeno estático para 400 kva / 320 kw de potencia continua, 450 kva /
360 kw en emergencia, estático insonorizado, tensión 400/230V 50Hz 1.500
R.P.M., accionado por motor diesel y cuadro automático con conmutación. Refrige-
ración por agua mediante radiador, alternador autoexcitado y autoregulado con pro-
tección IP21 y aislamiento clase H. Cuadro automático, armario con conmutación,
central electrónica digital, interruptor magnetotérmico tetrapolar, resistencia de cla-
deo, bateria y cargador de bateria, chasis silencioso residencial de acero de 35db
(A), pulsador de parada de emergencia. Incluso montaje, colocación y puesta en
marcha. Totalmente instalado y probado, incluso proyectos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 45.026,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL VEINTISEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
BBA.1 ud Grupo bombeo sumergible Q=1m3/seg H=6mca

Bomba sumergible para un caudal de 500 l/seg y 6 mca de altura, tipo Flygt modelo
CP 3301.180 LT o similar. Diámetro impulsor: 400mm Salida voluta DN300 con mo-
to de 45 kW /400VYD 3-fas. 50Hz Velocidad 985 rpm Corriente nominal 93A. Inclu-
ye cableado. Totalmente colocado.
 

bba1 2,000 ud Bomba sumergible Q=500l/seg H=6mca 9.918,13 19.836,26
zc500 2,000 ud Zocalo 300/DN 1.069,20 2.138,40
azc500 2,000 ud Juego anclajes 112,01 224,02
sst3 2,000 ud Soporte superior TG2x3" 91,65 183,30
pt1 1,000 ud Partida de tuberias de conexionado 7.128,01 7.128,01
CUAD_A 16,292 h Cuadrilla A 100,00 1.629,20
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 31.139,20 622,78
MQ.245 8,147 h Grúa  191/240 CV, 25 TM 54,37 442,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.204,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS
08.03 ud Variador de frecuencia

Variador de frecuencia tropicalizado para aplicaciones de par variable, sobrecarga
admisible del 120% durante 60sg (135% / 2sg) de 45 KW a 400 V 179 A con zócalo
de 200m m, RAL 7035, ventilación separada para el control y la potencia con entra-
da de aire para el control con filtros de espuma y para la potencia por rejilla inferior
en zócalo y salida guiada con campana extractora en techo, Tª máx.ambiente a
50ºC, con filtros CEM C3 y antiarmónicos instalados, protecciones eléctricas de po-
tencia necesarias, terminales de potencia a motor y terminal gráfico remoto IP65 en
frontal con capacidad de guardar 4 configuraciones, eficiencia a plena carga > 97%
, Modbus y CANopen de serie, 6 entradas lógicas mulitasignables (posibilidad de 1
para PTC), 1 entrada de seguridad, 2 salidas relé configurables(2 contactos
na/nc+1 nc) , 2 entradas analógicas (1 bipolar diferencial y una configurable V-mA),
1 salida analógica configurable (V-mA), instalado, conexionado, testeado de fábrica
y listo para usar con los planos eléctricos y mecánicos constructivos, conexionado y
en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.994,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
D630013 ud Cuadro eléctrico

Suministro e Instalación de Cuadro general de baja tensión en caseta prefabricada, metálico,
de superficie, de dimensiones adecuadas para albergar los elementos de protección y manio-
bra más 20% de reserva, accesorios, montaje, cableado mediante embarrados y perfecta rotu-
lación de circuitos, pruebas, certificados, homologaciones, licencias, etc y puesta en marcha,
totalmente terminado y funcionando, según medición teórica.

CUAD_A 14,256 h Cuadrilla A 100,00 1.425,60
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 1.425,60 28,51
UFA0013 1,000 Ud Cuadro eléctrico 967,37 967,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.421,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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08.05 ud Ampliación a 3 bombas
Ampliación a 3 bombas del Sistema A.E.B. Advanced (Autogestión Electrónica de
Bombeos), unidad de control integro modelo FLYGT FMC-400, o similar. Incorpora
un control de estación electrónica preparada para Telemetría, Control y gestión de
alarmas, Protección diferencial para bombas, Circuito de emergencia de nivel alto,
Circuito de medición electrónica de intensidad, Sensor de nivel ultrasónico y Cable
y regulador nivel. Totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 732,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
VTRO.1 ud Tubería de acero D-500 en salida bombas

Tubería de acero galvanizado en caliente de 500 mm de diámetro con reducción de 500 a
300mm. para conexionado a salida de bombas. Puesta en obra, incluido manejo, colocación,
pruebas y parte proporcional de piezas especiales (codos, reducciones, uniones, etc).

PCC.12 1,000 u Tubería acero D-500 2.174,05 2.174,05
CUAD_A 3,055 h Cuadrilla A 100,00 305,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.479,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
UIAV.6oaa u Valv retn di partd fund 500mm PN10

Válvula de retecion de doble plato modelo Ruber-Check DN 500 PN 10 o similar,
distancia entre caras segun ISO 5752 serie 16 y DIN 3202 K3, cuerpo en fundicion
nodular GGG-40, platos en acero inoxidable AISI 316, eje en AISI 304 y resortes en
AISI 302, junta de cierre vulcanizada al cuerpo en BUNA-N. Incluso junta y accesorios.
Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 2,037 h Oficial 1ª fontanería 14,89 30,33
MOOF11a 4,073 h Especialista fontanería 13,30 54,17
PUAV.6oaa 1,000 u Valv retn di partd fund 300mm PN10 2.749,38 2.749,38
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2.833,90 56,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.890,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
08.08 mes Coordinación de Seguridad y Salud

Contratación a cargo de la empresa y sin ningún coste para el Ayuntamiento de
Castellón de una asistencia técnica para la Coordinación de Seguridad y Salud du-
rante la ejecución de las obras, asumiendo los honorarios correspondientes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
MEJORAS ud TOTAL MEJORAS OFERTADAS

TOTAL MEJORAS OFERTADAS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 83.325,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9 MURO SEPARADOR
09.01 m Muro separador de hormigón prefabricado H=2,50m

Muro separador de hormigón prefabricado de altura total 2,50 m, apoyado sobre ca-
pa de nivelación no incluida en el precio, sin incluir sellado de juntas.

TRANSP.MURO 0,010 Transporte muro a obra 4.000,00 40,00
MHP3 1,000 m Muro hormigón prefabricado H=3m 1.080,18 1.080,18
GRUA60TM 1,229 h Grúa autopropulsada 60 Tm 120,00 147,48
CUAD_A 1,229 h Cuadrilla A 100,00 122,90
CARRET 1,229 h Carretilla elevadora 2500 Kg 7,25 8,91
PORTMAQP 0,020 u Porte maquinaria pequeña 70,26 1,41
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 1.400,90 28,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.428,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
09.02 m Media caña sellado mortero impermeabilizante

Media caña de sellado en junta horizontal de apoyo de prefabricado sobre capa de
nivelación, realizada con mortero impermeabilizante flexible.

O01004 0,263 h Oficial 1ª 16,12 4,24
MOOA11a 0,263 h Peón especializado construcción 17,10 4,50
MORTIMP 0,293 u Saco mortero impermeabilizante 25 Kg 21,00 6,15
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 14,90 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
09.03 m Sellado de juntas masilla poliuretano

Sellado de juntas con masilla de poliuretano.

O01004 0,241 h Oficial 1ª 16,12 3,88
MOOA11a 0,241 h Peón especializado construcción 17,10 4,12
MASPOLIU 1,463 u Cartucho masilla poliuretano 10,50 15,36
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 23,40 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y alzados, con
encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el precio, vibrado y curado,
acabado visto.

OY..80 1,426 h Peón Régimen General 13,86 19,76
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 19,80 0,40
P03010e 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, planta 91,65 91,65
MQ.453 0,102 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 16,16 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
I15003_N1 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferrallado y colocado
en obra, incluso parte proporccional de alambre de atar, mermas, solapes y despun-
tes.

O01004 0,018 h Oficial 1ª 16,12 0,29
O01009 0,018 h Peón régimen general 13,86 0,25
P01048 1,050 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,86 0,90
P01045 0,015 kg Alambre (p.o.) 1,49 0,02
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,50 0,04
%5 5,000 % Parte proporcional refuerzos laterales diámetro 20 y 25 1,50 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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HO.364 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos
Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos verticales como en hori-
zontales, y bóvedas incluyendo p.p. de elementos de fijación y anclaje, apeos, an-
damios y otros elementos auxiliares necesarios.

OY..30 0,662 h Maquinista 1ª u Oficial 1ª 16,00 10,59
OY..80 0,662 h Peón Régimen General 13,86 9,18
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 19,80 0,40
MY..10 0,002 m3 Madera (pie de obra) 156,82 0,31
%CDP10 10,000 % Carga, descarga y pérdidas 20,50 2,05
MY..17 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios(p.o.) 18,06 1,08
%CDP10_______
0

10,000 % Carga, descarga y pérdidas 23,60 2,36

MY..20 0,050 kg Puntas (pie de obra) 1,33 0,07
MY..30 0,050 kg Alambre (pie de obra) 0,92 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
09.07 m Calderería impulsión

Fabricación y montaje de colector principal de conducción de las aguas de las bom-
bas de impulsión hasta el canal prefabricado. Colector consistente en; tubería metá-
lica DN1200 PN10, fabricada en chapa de acero al carbono, posteriormente galvani-
zada en caliente, incluyendo curvas, tramos rectos, bridas de unión y soportes ne-
cesarios. También se incluye la figura de calderería resultante de la unión de las tu-
berías de las bombas al colector, se dejará preparada salida tapada para una futura
4ª bomba. La longitud total del colector será de aproximadamente 36 ml.

TRANSP.CALD 0,037 ud Transporte calderería a obra 1.800,00 66,60
GRUA100TM 1,852 h Grúa autopropulsada 100 TM 160,00 296,32
MATERIAL.CALD 0,037 ud Calderería acero 1200 17.275,08 639,18
%PP.12 12,000 % Importe de piezas especiales y pruebas 1.002,10 120,25
CUAD_A 1,852 h Cuadrilla A 100,00 185,20
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 1.307,60 26,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.333,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
09.08 ud Compuerta canal

Fabricación y montaje de compuerta manual a montar en la zona del canal de salida al mar,
consistente en estructura metálica galvanizada en caliente, tajadera guiada mediante husillo
mecanizado, guías laterales plásticas y anclajes mediante taco químico a muro existente. Con
unas dimensiones aproximadas de 1.500mm de ancho (paso libre) y altura 3.000mm con
1.500mm de paso libre.

TRANSP.COMP 1,000 ud Transporte compuerta a obra 600,00 600,00
GRUA60TM 10,000 h Grúa autopropulsada 60 Tm 120,00 1.200,00
MATERIAL.COMP 1,000 Compuerta 1,50x1,50m 5.340,24 5.340,24
%PP.12 12,000 % Importe de piezas especiales y pruebas 7.140,20 856,82
CUAD_A 10,000 h Cuadrilla A 100,00 1.000,00
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 8.997,10 179,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.177,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
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CAPÍTULO 10 REPOSICIÓN ACEQUIA
I18001 m³ Demolición solera hormigón con compresor

Demolición de obras de solera y obras de fábrica de cualquier tipo y de cualquier al-
tura, con elementos mecánicos y/o manuales, incluso retirada de escombros y lim-
pieza
del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.

OY..40 0,917 h Maquinista 2ª u Oficial 2ª 15,00 13,76
OY..70 0,917 h Peón Especializado Régimen General 14,55 13,34
OY..80 1,528 h Peón Régimen General 13,86 21,18
MQ.510 0,917 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 5,08 4,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ET.180 m3 Excavación y acopio

Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de terreno, incluso
roca, con agotamiento y well point incluido en el precio, rasanteo,nivelación y com-
pactación del fondo de la excavación. Incluso acopio a pie de máquina o sobre camión
de las tierras excavadas.

MQ.100 0,260 h Retroexcavadora oruga hidrá.131/160CV,1-1,5m3 45,87 11,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
CRE.25 m3 Construcción explanación mejor pedraplen

Construcción de relleno mejorado mediante incorporación al suelo de materiales se-
leccionados, comprendidos los trabajos de mezcla "in situ", homogeneización, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación por capas, sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado.

CY..30 1,000 m3 Pedraplen 15,28 15,28
MQ.100 0,102 h Retroexcavadora oruga hidrá.131/160CV,1-1,5m3 45,87 4,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HO.206 m3 Hormigón 150 (15N/mm2)r.c.ári.20,e.pl.D<=15km

Hormigón HM-20/B/20/I en formación de soleras para conducciones, prismas telefo-
nía, protección de tuberías, hormigón de limpieza, incluso encofrado y desencofra-
do, puesto en obra, vibrado, y curado.

OY..80 1,426 h Peón Régimen General 13,86 19,76
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 19,80 0,40
CY..80 1,000 m3 Horm.150 kg/cm2 (15 N/mm2) árido 20 mm,planta 56,01 56,01
MQ.453 0,102 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 16,16 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y alzados, con
encofrado y desencofrado a dos caras no incluido en el precio, vibrado y curado,
acabado visto.

OY..80 1,426 h Peón Régimen General 13,86 19,76
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 19,80 0,40
P03010e 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, árido 20 mm, planta 91,65 91,65
MQ.453 0,102 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 16,16 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 113,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
I15003_N1 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferrallado y colocado
en obra, incluso parte proporccional de alambre de atar, mermas, solapes y despun-
tes.

O01004 0,018 h Oficial 1ª 16,12 0,29
O01009 0,018 h Peón régimen general 13,86 0,25
P01048 1,050 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,86 0,90
P01045 0,015 kg Alambre (p.o.) 1,49 0,02
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1,50 0,04
%5 5,000 % Parte proporcional refuerzos laterales diámetro 20 y 25 1,50 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HO.364 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos
Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos verticales como en hori-
zontales, y bóvedas incluyendo p.p. de elementos de fijación y anclaje, apeos, an-
damios y otros elementos auxiliares necesarios.

OY..30 0,662 h Maquinista 1ª u Oficial 1ª 16,00 10,59
OY..80 0,662 h Peón Régimen General 13,86 9,18
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 19,80 0,40
MY..10 0,002 m3 Madera (pie de obra) 156,82 0,31
%CDP10 10,000 % Carga, descarga y pérdidas 20,50 2,05
MY..17 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios(p.o.) 18,06 1,08
%CDP10_______
0

10,000 % Carga, descarga y pérdidas 23,60 2,36

MY..20 0,050 kg Puntas (pie de obra) 1,33 0,07
MY..30 0,050 kg Alambre (pie de obra) 0,92 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
10.08 m Canalización Rib-Loc DN-1600mm

Tubería de PVC tipo RIB-LOC de 1600 mm de diámetro. Puesta en obra, incluido
manejo, colocación, pruebas y parte proporcional de piezas especiales (codos, re-
ducciones, uniones, etc).

RIB-LOC1600 1,000 m Tubería Rib-Loc DN-1600mm 201,50 201,50
%PP.12 12,000 % Importe de piezas especiales y pruebas 201,50 24,18
%CDP.3 3,000 % Carga, descarga y perdidas 225,70 6,77
CUAD_A 1,018 h Cuadrilla A 100,00 101,80
%MA..2 2,000 % Medios auxil. y protecc. personales ordinarias 334,30 6,69
MQ.225 0,255 h Camión volquete grúa 101/130CV 40,99 10,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 351,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
ECMT.2beda m3 Gestión tierras y petreos de la excavación

Transporte y gestión de tierras y petreos procedentes de la excavación, incluso retirada  con
camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km.
a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, inclui-
do canon vertedero y otras operaciones de gestión.

OY..70 0,356 h Peón Especializado Régimen General 14,55 5,18
MMMA10l 0,081 h Camión 60 tm góndola 49,85 4,04
MMMA34c 0,014 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 34,40 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ECMT.2BEDA_N m3 Gestión residuos de naturaleza petrea

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición de naturaleza petrea, incluso
retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad media 45 km/h., a una distan-
cia de 20 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga
con pala, incluido canon vertedero y otras operaciones de gestión.

OY..70 0,764 h Peón Especializado Régimen General 14,55 11,12
OY..80 0,071 h Peón Régimen General 13,86 0,98
MMMA10l 0,049 h Camión 60 tm góndola 49,85 2,44
MMMA34c 0,020 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 34,40 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
SSACEQUIA u Seguridad y salud

Seguridad y salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.329,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL
I18001 m³ Demolición solera hormigón con compresor

Demolición de obras de solera y obras de fábrica de cualquier tipo
y de cualquier altura, con elementos mecánicos y/o manuales, inclu-
so retirada de escombros y limpieza
del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.

Solera-arqueta 1 10,00 6,50 0,30 19,50ACT0010
Solera-tubería 1 25,00 3,00 0,30 22,50ACT0010

42,00 52,94 2.223,48
ET.180 m3 Excavación y acopio

Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de
terreno, incluso roca, con agotamiento y well point incluido en el
precio, rasanteo,nivelación y compactación del fondo de la excava-
ción. Incluso acopio a pie de máquina o sobre camión de las tierras exca-
vadas.

Arqueta 1 10,00 6,50 5,60 364,00ACT0010
Pedraplén 1 10,00 6,50 0,50 32,50ACT0010

396,50 11,93 4.730,25
OC..30 m2 Tablestacado y well-point en pozos y zanjas

Entibación de zanja con elementos metálicos, a base de paneles
de blindaje y paneles de corte, para excavaciones de hasta 6 m, in-
cluso suministro del material, descarga en obra, montaje del mismo
con grúa durante fase de
excavación, apuntalamiento y acodalado del mismo, con aporte de
todo el material auxiliar necesario, desmontaje y nuevo montaje de
codal en fase de colocación de tubo, y desmontaje a la vez que se
rellena con
material, con retirada y transporte hasta lugar de origen del mismo,
totalmente terminado. 
Arqueta 2 10,00 13,00 260,00ACT0010

2 6,50 13,00 169,00ACT0010

429,00 33,97 14.573,13
CRE.25 m3 Construcción explanación mejor pedraplen

Construcción de relleno mejorado mediante incorporación al suelo
de materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla
"in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado.
Fondo arqueta 1 10,00 6,50 0,50 32,50ACT0010

32,50 19,96 648,70
HO.206 m3 Hormigón 150 (15N/mm2)r.c.ári.20,e.pl.D<=15km

Hormigón HM-20/B/20/I en formación de soleras para conduccio-
nes, prismas telefonía, protección de tuberías, hormigón de limpie-
za, incluso encofrado y desencofrado, puesto en obra, vibrado, y
curado.
Hormigón de limpieza 1 10,00 6,50 0,10 6,50ACT0010

6,50 77,82 505,83
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, sole-
ras y alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no inclui-
do en el precio, vibrado y curado, acabado visto.
Muros 2 8,84 4,06 0,40 28,71ACT0010

2 5,80 4,06 0,40 18,84ACT0010
Losa cimentación 1 8,84 5,80 1,60 82,04ACT0010
Reparación solera acequia-tubería 1 30,00 3,00 0,30 27,00ACT0010

156,59 113,46 17.766,70
I15003_N1 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferra-
llado y colocado en obra, incluso parte proporccional de alambre de
atar, mermas, solapes y despuntes.

Arqueta 1 22.872,65 22.872,65ACT0010

22.872,65 1,58 36.138,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

HO.364 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos

Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos vertica-
les como en horizontales, y bóvedas incluyendo p.p. de elementos
de fijación y anclaje, apeos, andamios y otros elementos auxiliares
necesarios.
Losa Arqueta 2 8,84 1,60 28,29ACT0010

2 5,80 1,60 18,56ACT0010
Muros Cara Exterior 2 8,84 4,06 71,78ACT0010

2 5,80 4,06 47,10ACT0010
Muros Cara Interior 2 8,04 4,06 65,28ACT0010

2 5,00 4,06 40,60ACT0010

271,61 26,09 7.086,30
TRAMEX m2 Estructura metálica + tramex

Suministro y colocación de rejilla tipo trámex, con disposición de
malla 30x30 mm, constituída por pletinas portantes del tipo 60/5
mm y 0,60 m de longitud y pletinas separadoras del tipo 10/4 mm
de longitud 2,00 m, de dimensiones
de emparrillado 0,60x2,00 m, resistentes a tráfico pesado tipo
D-400, incluso galvanizado, cercos, marcos perrimetrales y estruc-
tura formada por perfil laminado del tipo HEB-160 formado por ace-
ro del tipo
S 275 JR, para grandes luces y demás elementos, totalmente eje-
cutado, y montado.

Arqueta 1 8,04 5,00 40,20ACT0010

40,20 132,37 5.321,27
PATE01 ud Pate para formación de escelera

Pate de polipropileno con alma de acero, totalmente montado en ar-
quetas, incluso taladro, montaje y rejuntado posterior, totalmente
terminado.

10 10,00ACT0010

10,00 5,49 54,90

TOTAL CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL ............................................................................................................. 89.049,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 EQUIPAMIENTO
BBA.1 ud Grupo bombeo sumergible Q=1m3/seg H=6mca

Bomba sumergible para un caudal de 500 l/seg y 6 mca de altura, ti-
po Flygt modelo CP 3301.180 LT o similar. Diámetro impulsor:
400mm Salida voluta DN300 con moto de 45 kW /400VYD 3-fas.
50Hz Velocidad 985 rpm Corriente nominal 93A. Incluye cableado.
Totalmente colocado.
 

Bombas 2 2,00ACT0010

2,00 32.204,92 64.409,84
ELEC1 ud Equipo de control del bombeo

Sistema A.E.B. Advanced (Autogestión Electrónica de Bombeos),
unidad de control integro modelo FLYGT FMC-400, o similar.  Incor-
pora un control de estación electrónica preparada para Telemetría,
Control y gestión de alarmas, Protección diferencial para bombas,
Circuito de emergencia de nivel alto, Circuito de medición electróni-
ca de intensidad, Sensor de nivel ultrasónico y Cable y regulador ni-
vel. Totalmente instalado.

1 1,00ACT0010

1,00 11.664,00 11.664,00

TOTAL CAPÍTULO 2 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................... 76.073,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
VTRO.1 ud Tubería de acero D-500 en salida bombas

Tubería de acero galvanizado en caliente de 500 mm de diámetro con reduc-
ción de 500 a 300mm. para conexionado a salida de bombas. Puesta en
obra, incluido manejo, colocación, pruebas y parte proporcional de piezas
especiales (codos, reducciones, uniones, etc).

Salida arqueta 2 2,00ACT0010

2,00 2.479,55 4.959,10
VTRO ud Pieza de acero 1200mm , 4 entradas y 1salida de 1200 mm

Unidad de vertido consistente en pieza de acero liso de 8" espesor de
1200mm de diámetro con 4 entradas de 500 mm de diámetro, revestida inte-
rior y exteriormente con pintura Epoxi, unión con tubería de impulsión, sobre
base de apoyo de 20cm de hormigón y doble mallazo. Incluye ventosa de 2"
en arqueta de registro . (Incluso piezas especiales bridas, codos, collarines,
etc.). Totalmente terminado.

Salida arqueta 1 1,00ACT0010

1,00 10.061,58 10.061,58
UIAV.6oaa u Valv retn di partd fund 500mm PN10

Válvula de retecion de doble plato modelo Ruber-Check DN 500
PN 10 o similar, distancia entre caras segun ISO 5752 serie 16 y
DIN 3202 K3, cuerpo en fundicion nodular GGG-40, platos en acero
inoxidable AISI 316, eje en AISI 304 y resortes en AISI 302, junta
de cierre vulcanizada al cuerpo en BUNA-N. Incluso junta y acceso-
rios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de
funcionamiento.

2,00 2.890,56 5.781,12

TOTAL CAPÍTULO 3 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES.................................................................. 20.801,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 4 COLECTOR DE IMPULSIÓN
ET.180 m3 Excavación y acopio

Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de
terreno, incluso roca, con agotamiento y well point incluido en el
precio, rasanteo,nivelación y compactación del fondo de la excava-
ción. Incluso acopio a pie de máquina o sobre camión de las tierras exca-
vadas.

Tubería 1 25,00 2,50 3,00 187,50ACT0010

187,50 11,93 2.236,88
REJILLA_N ud Rejilla

Reja de cierre en salida del colector de acero formada por malla de acero
con barrotes y listones con hueco de malla 0,15 m, con apertura facilitar el
acceso para mantenimiento. Anclada al marco del tubo formado por hormi-
gón tipo HA-30 incluído en el precio. Totalmente colocada, incluso soldadu-
ras y trabajjos complementarios.

Tubería 1 1,00ACT0010

1,00 2.726,46 2.726,46
ZT..79ba m³ Construcción cama tuberías y recubrimiento,D=10km,dificultad

Construcción de cama de tuberías y recubrimiento con el material
adecuado, con un grado de compactación superior al 90% del En-
sayo Próctor Normal, con una distancia de transporte D=10 km. En
condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecución.
Zanja tuberías 1 25,00 2,50 2,55 159,38ACT0010
Tubería -0,78 25,00 1,13 1,13 -24,90ACT0010

134,48 28,23 3.796,37
GEO200 m2 Geotextil agujeteado 200 gr/m2, Polipropileno

Geotextil agujeteado de 200 gr/m2 con filamentos continuos de poli-
propileno, incluidos solapes.
Zanja paredes 2 25,00 2,85 142,50ACT0010
Zanja fondo 2 2,50 25,00 125,00ACT0010

267,50 1,61 430,68
OC..30 m2 Tablestacado y well-point en pozos y zanjas

Entibación de zanja con elementos metálicos, a base de paneles
de blindaje y paneles de corte, para excavaciones de hasta 6 m, in-
cluso suministro del material, descarga en obra, montaje del mismo
con grúa durante fase de
excavación, apuntalamiento y acodalado del mismo, con aporte de
todo el material auxiliar necesario, desmontaje y nuevo montaje de
codal en fase de colocación de tubo, y desmontaje a la vez que se
rellena con
material, con retirada y transporte hasta lugar de origen del mismo,
totalmente terminado. 
Zanja 2 25,00 2,85 142,50ACT0010

142,50 33,97 4.840,73
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, sole-
ras y alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no inclui-
do en el precio, vibrado y curado, acabado visto.
Reparación solera acequia-tubería 1 25,00 3,00 0,30 22,50ACT0010

22,50 113,46 2.552,85

TOTAL CAPÍTULO 4 COLECTOR DE IMPULSIÓN................................................................................... 16.583,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 5 INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPÍTULO 6.1 GRUPO ELECTRÓGENO
G4 ud Ventilador axial mural empotrable

Ventilador axial mural, empotrable, motor monofáisco 220v. Caudal
de extracción 500m3/hora. Completamente instalado y comproba-
do.

1 1,00ACT0010

1,00 1.267,76 1.267,76
G3 ud Depósito 1.000 litros Gasoil

Depósito de 1000 litros de polietileno de doble pared. Incluso acce-
sorios, bomba de aspiración, lector de nivel, boya en depósito del
grupo electrógeno. Totalmente instalado y probado

1 1,00ACT0010

1,00 1.339,99 1.339,99
ELEC2 ud Instalación eléctrica bombeo

Instalación eléctrica,bombeo y grupo electrógeno. Totalmente insta-
lado.

1 1,00ACT0010

1,00 7.637,16 7.637,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 GRUPO ELECTRÓGENO .................... 10.244,91

SUBCAPÍTULO 6.2 CASETA PREFABRICADA
GRU011 Ud. Caseta prefabricada para grupo

Caseta prefabricada para alojar al grupo electrógeno, cuadro de maniobra
de las bombas, de dimensiones utiles interior 4,4x3x2,5 con puerta doble,
hoja de chapa de 2x1,5, una rejilla de entrada de aire de 1x1, una rejilla de
ventilación de 1,20x0,8 y 4 rejillas de
ventilación 0,6x0,3. Totalemente instalada y montada.

1 1,00ACT0010

1,00 9.649,35 9.649,35
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, sole-
ras y alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no inclui-
do en el precio, vibrado y curado, acabado visto.
Losa cimentación 1 7,50 4,50 0,30 10,13ACT0010

10,13 113,46 1.149,35
I15003_N2 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra, incluso
parte proporcional de acero corrugado diámetro 25 mm. para armado direc-
ción Y.

Losa de cimentación 1 75,00 10,13 759,75ACT0010

759,75 1,65 1.253,59
HO.363 m2 Encof/desenc. muros, h <= 1.5m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1.5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas.
Laterales losa cimentacion 2 7,50 0,50 7,50ACT0010
Laterales losa cimentacion 2 4,50 0,50 4,50ACT0010

12,00 18,94 227,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 CASETA PREFABRICADA.................. 12.279,57
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SUBCAPÍTULO 6.3 INSTALACIÓN
D630011 Ml. Cable tipo RZIK

Circuito trifásico, instalado con cable unipolar de cobre,para alimentación a
bombas desde el cuadro de maniobra de ésta, tipo RZ1K AS+ 0,6/ 1 KV
4G2,5+2x1,5 mm², en tendido subterráneo, incluso p.p. de conexionado a
cuadros, medios auxiliares y ayudas de cualquier tipo, totalmente termina-
da, instalada, probada y en funcionamiento. 
Salida de grupo a EB 1 50,00 50,00ACT0010

50,00 25,90 1.295,00
D630012 Ml. Tubería para conducción grapada

Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J,
resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000
V, montado empotrado.

1 45,00 45,00ACT0010

45,00 2,55 114,75
D630013 ud Cuadro eléctrico

Suministro e Instalación de Cuadro general de baja tensión en caseta prefa-
bricada, metálico, de superficie, de dimensiones adecuadas para albergar
los elementos de protección y maniobra más 20% de reserva, accesorios,
montaje, cableado mediante embarrados y perfecta rotulación de circuitos,
pruebas, certificados, homologaciones, licencias, etc y puesta en marcha,
totalmente terminado y funcionando, según medición teórica.

1 1,00ACT0010

1,00 2.421,48 2.421,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 INSTALACIÓN ..................................... 3.831,23

TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACION ELECTRICA.................................................................................... 26.355,71
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CAPÍTULO 6 GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
ECMT.2beda m3 Gestión tierras y petreos de la excavación

Transporte y gestión de tierras y petreos procedentes de la excavación, in-
cluso retirada  con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad me-
dia 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, consideran-
do tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon verte-
dero y otras operaciones de gestión.

Arqueta 1 10,00 6,50 5,60 364,00ACT0010
Pedraplén 1 10,00 6,50 0,50 32,50ACT0010
Tubería 1 25,00 2,50 3,00 187,50ACT0010

584,00 9,70 5.664,80
ECMT.2BEDA_N m3 Gestión residuos de naturaleza petrea

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición de naturale-
za petrea, incluso retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y ve-
locidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado,
considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido ca-
non vertedero y otras operaciones de gestión.

Residuos de naturaleza petrea 0,8 42,00 33,60ACT0010

33,60 15,23 511,73
ECMT.2BEDA_N2 m3 Gestión residuos de naturaleza no petrea

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición de naturale-
za no petrea, incluso retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y
velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado,
considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido ca-
non vertedero y otras operaciones de gestión.

Residuos de naturaleza no pétrea 0,09 42,00 3,78ACT0010

3,78 15,23 57,57
ECMT.2BEDA_N3 m3 Gestión residuos potencialmente peligrosos

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición potencial-
mente peligrosos, incluso retirada con camión volquete de carga máxima 60
t. y velocidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autori-
zado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, in-
cluido canon vertedero y otras operaciones de gestión.

Residuos potencialmente
peligrosos y otros

0,11 42,00 4,62ACT0010

4,62 20,21 93,37

TOTAL CAPÍTULO 6 GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN .................................... 6.327,47
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CAPÍTULO 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 7.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
SPIP.1aa u Bota seguridad

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y
suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según
UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos estable-
cidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

30,00 8,60 258,00
SPIP.1gb u Bota antiagua puntera y plant

Bota antiagua con puntera y plantilla de seguridad fabricada en
P.V.C con puntera y plantilla metálicas., según UNE-EN ISO
20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005,
y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por
R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

30,00 7,87 236,10
SPIP.9b u Pant uso a-a mat P.V.C

Pantalón antiagua fabricado en P.V.C, según norma UNE-EN 340.

30,00 1,88 56,40
SPIP.3a u Polaina prot mecánica/térmica

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista pa-
ra riesgos mecánicos y protección térmica en general.

30,00 2,70 81,00
SPIP.3c u Polainas alta visibilidad

Polaina con tiras reflectoras.

30,00 3,88 116,40
SPIX.2a u Chubasquero largo

Chubasquero largo de agua confeccionado en napa con capucha,
según norma UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

30,00 7,07 212,10
SPIX18a u Dispositivo anclaje clase B

Dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, según
UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN
362 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

20,00 21,67 433,40
SPIX.7b u Cintu seg suspensión 1pto amarre

Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, según
UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

10,00 8,11 81,10
SPIM.1bc u Guantes ri mec alg punz

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón teji-
do punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según
norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de ga-
rantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informa-
tivo.

30,00 3,18 95,40
SPIC.5a u Casco con protección auditiva

Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos, se-
gún normas UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3, amortizable en 10 usos.

30,00 4,36 130,80
SPIO.1ag u Orejera estándar 36

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio
de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de
36 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por
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un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto infor-
mativo, amortizable en un uso.

30,00 20,32 609,60
SPIJ.2a u Pantalla facial

Pantalla de protección facial de 200x300mm con visor de policarbo-
nato claro, transparente y flexible, resistente a impactos de alta ve-
locidad, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable
en 5 usos.

30,00 1,48 44,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES ...... 2.354,70

SUBCAPÍTULO 7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS
SPSA.5a u Baliza lumi amarillo interm

Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm
para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida
bateria.

50,00 3,15 157,50
SPSP.5a u Panel direccional 60x90cm

Panel direccional reflectante de dimensiones 60x90cm, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación.

20,00 22,05 441,00
SPSS.2c m Banderola c/sop metálico 1.20m

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colo-
res rojo y blanco, reflectante sobre un soporte metálico 1.20m, in-
cluso colocación.

100,00 5,98 598,00
SPSS.4gc u Cono PVC 100cm refl Al2

Cono para señalización en PVC, de 100cm de altura, con base de
caucho y reflexión Al nivel 2, incluso colocación.

50 50,00ACT0010

50,00 26,08 1.304,00
SPST.2a m Valla móvil galvanizada

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes
galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso coloca-
ción.

1 650,00 650,00ACT0010

650,00 14,43 9.379,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS ........ 11.880,00

SUBCAPÍTULO 7.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
EIIE.1be u Exti porta polv ABC 6 kg

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor
polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para
la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pin-
tura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápi-
do, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión in-
terna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dis-
puestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra In-
cendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente insta-
lado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

6,00 52,85 317,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS............... 317,10
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SUBCAPÍTULO 7.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
SEBC.2dcb me Csta mnblc alqu 8x2.35m compc c/

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 8.00x2.35m
con aislamiento y ventana de 150x100cm e instalación eléctrica, ba-
se de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluo-
rescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un inte-
rruptor, incluida la colocación.

6,00 78,22 469,32
SEBE.1a u Espejo p/vestuario y aseos

Espejo para vestuarios y aseos obra.

1,00 27,50 27,50
SEBE.2a u Percha cabinas p/duchas/wc

Percha en cabinas para duchas y WC.

10,00 6,02 60,20
SEBE.3bbb u Banco doble completo lg150cm

Banco de vestuario con asiento doble, con perchero, balda supe-
rior, parrilla zapatero y respaldo y largo de 150cm, fabricados en tu-
bo de hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado natural,
fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm.

3,00 151,82 455,46
SEBE.4a u Mesa metálica p/10 personas

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 perso-
nas, obra.

1,00 47,91 47,91
SEBE.6a u Recipiente recg desperdicios

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

2,00 32,02 64,04
SEBE.8a u Radiador eléctrico 1000w

Radiador eléctrico de 1000 W.

1,00 22,36 22,36
SEBE.9ebd u Taq met 60x50x180cm 2alt 4hue

Taquilla metálica de dimensiones 60x50x180cm de dos alturas con
cuatro huecos de dimensiones 30x50x90,fabricada en chapa lami-
nada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en
puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisa-
gras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el inte-
rior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte
para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, in-
cluso colocación.

4,00 65,87 263,48
SEBE10a u Botiquín urgencia

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

1,00 47,85 47,85
SEBE11a u Reposición botiquín

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obliga-
torios.

1,00 19,66 19,66
SEBE12a u Camilla

Camilla plegable formado por tubos de aluminio, empuñaduras de
plástico y tela revestida, de dimensiones 115x18x14cm.

1,00 48,38 48,38
SEBE13a u Portarrollos

Portarrollos de metal.

1,00 13,83 13,83
SEBE14a u Jabonera

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pul-
sador, anti-vándalico, parafrecuencias de uso muy altas, capacidad
1.10 litros y de dimensiones 206x117x116mm.

1,00 11,95 11,95
SEBE15a u Dispensador toalla papel

Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en
epoxi blanco, con dosificador manual, anti-vándalico, para frecuen-
cias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, de
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dimensiones 330x275x133mm.

1,00 20,17 20,17
SEBE16a u Secamanos eléctrico

Secadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, an-
ti-vandálico, para frecuencias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco,
potencia 2250W y de dimensiones 245x276x210mm.

1,00 34,44 34,44
SEBE17a u Escobillero

Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el sue-
lo.

1,00 3,83 3,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR .......................................................................................

1.610,38

TOTAL CAPÍTULO 7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 16.162,18
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CAPÍTULO 8 MEJORAS
08.01 ud Grupo 400 KVA

Grupo electrógeno estático para 400 kva / 320 kw de potencia conti-
nua, 450 kva / 360 kw en emergencia, estático insonorizado, ten-
sión 400/230V 50Hz 1.500 R.P.M., accionado por motor diesel y
cuadro automático con conmutación. Refrigeración por agua me-
diante radiador, alternador autoexcitado y autoregulado con protec-
ción IP21 y aislamiento clase H. Cuadro automático, armario con
conmutación, central electrónica digital, interruptor magnetotérmico
tetrapolar, resistencia de cladeo, bateria y cargador de bateria, cha-
sis silencioso residencial de acero de 35db (A), pulsador de parada
de emergencia. Incluso montaje, colocación y puesta en marcha.
Totalmente instalado y probado, incluso proyectos.

1,00 45.026,30 45.026,30
BBA.1 ud Grupo bombeo sumergible Q=1m3/seg H=6mca

Bomba sumergible para un caudal de 500 l/seg y 6 mca de altura, ti-
po Flygt modelo CP 3301.180 LT o similar. Diámetro impulsor:
400mm Salida voluta DN300 con moto de 45 kW /400VYD 3-fas.
50Hz Velocidad 985 rpm Corriente nominal 93A. Incluye cableado.
Totalmente colocado.
 

1,00 32.204,92 32.204,92
08.03 ud Variador de frecuencia

Variador de frecuencia tropicalizado para aplicaciones de par varia-
ble, sobrecarga admisible del 120% durante 60sg (135% / 2sg) de
45 KW a 400 V 179 A con zócalo de 200m m, RAL 7035, ventila-
ción separada para el control y la potencia con entrada de aire para
el control con filtros de espuma y para la potencia por rejilla inferior
en zócalo y salida guiada con campana extractora en techo, Tª
máx.ambiente a 50ºC, con filtros CEM C3 y antiarmónicos instala-
dos, protecciones eléctricas de potencia necesarias, terminales de
potencia a motor y terminal gráfico remoto IP65 en frontal con capa-
cidad de guardar 4 configuraciones, eficiencia a plena carga > 97%
, Modbus y CANopen de serie, 6 entradas lógicas mulitasignables
(posibilidad de 1 para PTC), 1 entrada de seguridad, 2 salidas relé
configurables(2 contactos na/nc+1 nc) , 2 entradas analógicas (1 bi-
polar diferencial y una configurable V-mA), 1 salida analógica confi-
gurable (V-mA), instalado, conexionado, testeado de fábrica y listo
para usar con los planos eléctricos y mecánicos constructivos, co-
nexionado y en correcto estado de funcionamiento.

3,00 6.994,00 20.982,00
D630013 ud Cuadro eléctrico

Suministro e Instalación de Cuadro general de baja tensión en caseta prefa-
bricada, metálico, de superficie, de dimensiones adecuadas para albergar
los elementos de protección y maniobra más 20% de reserva, accesorios,
montaje, cableado mediante embarrados y perfecta rotulación de circuitos,
pruebas, certificados, homologaciones, licencias, etc y puesta en marcha,
totalmente terminado y funcionando, según medición teórica.

0,50 2.421,48 1.210,74
08.05 ud Ampliación a 3 bombas

Ampliación a 3 bombas del Sistema A.E.B. Advanced (Autogestión
Electrónica de Bombeos), unidad de control integro modelo FLYGT
FMC-400, o similar. Incorpora un control de estación electrónica
preparada para Telemetría, Control y gestión de alarmas, Protec-
ción diferencial para bombas, Circuito de emergencia de nivel alto,
Circuito de medición electrónica de intensidad, Sensor de nivel ul-
trasónico y Cable y regulador nivel. Totalmente instalado.

1,00 732,00 732,00
VTRO.1 ud Tubería de acero D-500 en salida bombas

Tubería de acero galvanizado en caliente de 500 mm de diámetro con reduc-
ción de 500 a 300mm. para conexionado a salida de bombas. Puesta en
obra, incluido manejo, colocación, pruebas y parte proporcional de piezas
especiales (codos, reducciones, uniones, etc).
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1,00 2.479,55 2.479,55
UIAV.6oaa u Valv retn di partd fund 500mm PN10

Válvula de retecion de doble plato modelo Ruber-Check DN 500
PN 10 o similar, distancia entre caras segun ISO 5752 serie 16 y
DIN 3202 K3, cuerpo en fundicion nodular GGG-40, platos en acero
inoxidable AISI 316, eje en AISI 304 y resortes en AISI 302, junta
de cierre vulcanizada al cuerpo en BUNA-N. Incluso junta y acceso-
rios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de
funcionamiento.

1,00 2.890,56 2.890,56
08.08 mes Coordinación de Seguridad y Salud

Contratación a cargo de la empresa y sin ningún coste para el
Ayuntamiento de Castellón de una asistencia técnica para la Coor-
dinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras,
asumiendo los honorarios correspondientes.

4,80 750,00 3.600,00
MEJORAS ud TOTAL MEJORAS OFERTADAS

TOTAL MEJORAS OFERTADAS

-1,00 83.325,66 -83.325,66

TOTAL CAPÍTULO 8 MEJORAS................................................................................................................ 25.800,41
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CAPÍTULO 9 MURO SEPARADOR
09.01 m Muro separador de hormigón prefabricado H=2,50m

Muro separador de hormigón prefabricado de altura total 2,50 m,
apoyado sobre capa de nivelación no incluida en el precio, sin in-
cluir sellado de juntas.

Tramo muro H=2,50 m 1 110,00 110,00ACT0010

110,00 1.428,90 157.179,00
09.02 m Media caña sellado mortero impermeabilizante

Media caña de sellado en junta horizontal de apoyo de prefabrica-
do sobre capa de nivelación, realizada con mortero impermeabili-
zante flexible.

Muro 2 110,00 220,00ACT0010

220,00 15,19 3.341,80
09.03 m Sellado de juntas masilla poliuretano

Sellado de juntas con masilla de poliuretano.

Tramo muro H=2,50 m 75 8,16 612,00ACT0010

612,00 23,83 14.583,96
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, sole-
ras y alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no inclui-
do en el precio, vibrado y curado, acabado visto.
Dado conexión canal 1 10,00 2,25 2,50 56,25ACT0010

56,25 113,46 6.382,13
I15003_N1 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferra-
llado y colocado en obra, incluso parte proporccional de alambre de
atar, mermas, solapes y despuntes.

Dado conexión canal 50 10,00 2,25 2,50 2.812,50ACT0010

2.812,50 1,58 4.443,75
HO.364 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos

Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos vertica-
les como en horizontales, y bóvedas incluyendo p.p. de elementos
de fijación y anclaje, apeos, andamios y otros elementos auxiliares
necesarios.
Dado conexión canal 2 10,00 2,50 50,00ACT0010

2 2,25 2,50 11,25ACT0010

61,25 26,09 1.598,01
09.07 m Calderería impulsión

Fabricación y montaje de colector principal de conducción de las
aguas de las bombas de impulsión hasta el canal prefabricado. Co-
lector consistente en; tubería metálica DN1200 PN10, fabricada en
chapa de acero al carbono, posteriormente galvanizada en calien-
te, incluyendo curvas, tramos rectos, bridas de unión y soportes ne-
cesarios. También se incluye la figura de calderería resultante de la
unión de las tuberías de las bombas al colector, se dejará prepara-
da salida tapada para una futura 4ª bomba. La longitud total del co-
lector será de aproximadamente 36 ml.

Calderería impulsión 27 27,00ACT0010

27,00 1.333,70 36.009,90
09.08 ud Compuerta canal

Fabricación y montaje de compuerta manual a montar en la zona del canal
de salida al mar, consistente en estructura metálica galvanizada en caliente,
tajadera guiada mediante husillo mecanizado, guías laterales plásticas y an-
clajes mediante taco químico a muro existente. Con unas dimensiones apro-
ximadas de 1.500mm de ancho (paso libre) y altura 3.000mm con 1.500mm
de paso libre.

Compuerta canal 1 1,00ACT0010

1,00 9.177,00 9.177,00
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TOTAL CAPÍTULO 9 MURO SEPARADOR............................................................................................... 232.715,55
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CAPÍTULO 10 REPOSICIÓN ACEQUIA
I18001 m³ Demolición solera hormigón con compresor

Demolición de obras de solera y obras de fábrica de cualquier tipo
y de cualquier altura, con elementos mecánicos y/o manuales, inclu-
so retirada de escombros y limpieza
del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.

Losa superior acequia 1 32,00 4,30 0,30 41,28ACT0010
Cajeros acequia 1 32,00 0,50 1,80 28,80ACT0010
Solera acequia 1 32,00 2,50 0,30 24,00ACT0010

94,08 52,94 4.980,60
ET.180 m3 Excavación y acopio

Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de
terreno, incluso roca, con agotamiento y well point incluido en el
precio, rasanteo,nivelación y compactación del fondo de la excava-
ción. Incluso acopio a pie de máquina o sobre camión de las tierras exca-
vadas.

Tramo relleno 1 32,00 1,80 1,70 97,92ACT0010
Rampa 0,5 15,00 4,30 1,70 54,83ACT0010

152,75 11,93 1.822,31
CRE.25 m3 Construcción explanación mejor pedraplen

Construcción de relleno mejorado mediante incorporación al suelo
de materiales seleccionados, comprendidos los trabajos de mezcla
"in situ", homogeneización, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación por capas, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad
exigida del 95% del Ensayo Proctor Modificado.
Tramo relleno 1 32,00 1,80 1,70 97,92ACT0010
Rampa 0,5 15,00 4,30 1,70 54,83ACT0010

152,75 19,96 3.048,89
HO.206 m3 Hormigón 150 (15N/mm2)r.c.ári.20,e.pl.D<=15km

Hormigón HM-20/B/20/I en formación de soleras para conduccio-
nes, prismas telefonía, protección de tuberías, hormigón de limpie-
za, incluso encofrado y desencofrado, puesto en obra, vibrado, y
curado.
Hormigón de limpieza 1 32,00 4,30 0,20 27,52ACT0010

27,52 77,82 2.141,61
I14015e m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, sole-
ras y alzados, con encofrado y desencofrado a dos caras no inclui-
do en el precio, vibrado y curado, acabado visto.
Tramo acequia 1 32,00 2,50 1,90 152,00ACT0010
Volumen tubo D1600 -1 32,00 2,01 -64,32ACT0010

87,68 113,46 9.948,17
I15003_N1 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferra-
llado y colocado en obra, incluso parte proporccional de alambre de
atar, mermas, solapes y despuntes.

Tramo acequia 20x20x12 losa 2 32,00 2,20 8,07 1.136,26ACT0010
Tramo acequia 15x15x6 alzados 2 32,00 1,90 2,79 339,26ACT0010
Tramo relleno 20x20x5 1 32,00 2,20 1,40 98,56ACT0010

1.574,08 1,58 2.487,05
HO.364 m2 Encof/desenc. muros, 1.5< h <3m, vistos

Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos vertica-
les como en horizontales, y bóvedas incluyendo p.p. de elementos
de fijación y anclaje, apeos, andamios y otros elementos auxiliares
necesarios.
Tramo relleno 1 32,00 2,00 64,00ACT0010
Encuentro Acequia La Ratlla 2 4,00 2,00 16,00ACT0010
Encuentro aliviadero Acequia
l'Obra

2 2,00 4,00ACT0010

84,00 26,09 2.191,56
10.08 m Canalización Rib-Loc DN-1600mm

Tubería de PVC tipo RIB-LOC de 1600 mm de diámetro. Puesta en
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obra, incluido manejo, colocación, pruebas y parte proporcional de
piezas especiales (codos, reducciones, uniones, etc).

Canalización 1 32,00 32,00ACT0010

32,00 351,39 11.244,48
ECMT.2beda m3 Gestión tierras y petreos de la excavación

Transporte y gestión de tierras y petreos procedentes de la excavación, in-
cluso retirada  con camión volquete de carga máxima 60 t. y velocidad me-
dia 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado, consideran-
do tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido canon verte-
dero y otras operaciones de gestión.

Tramo relleno 1 32,00 1,80 1,70 97,92ACT0010
Rampa 0,5 15,00 4,30 1,70 54,83ACT0010

152,75 9,70 1.481,68
ECMT.2BEDA_N m3 Gestión residuos de naturaleza petrea

Transporte y gestión de residuos de construcción y demolición de naturale-
za petrea, incluso retirada con camión volquete de carga máxima 60 t. y ve-
locidad media 45 km/h., a una distancia de 20 km. a vertedero autorizado,
considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y carga con pala, incluido ca-
non vertedero y otras operaciones de gestión.

Losa superior acequia 1 32,00 4,30 0,30 41,28ACT0010
Cajeros acequia 1 32,00 0,50 1,80 28,80ACT0010
Solera acequia 1 32,00 2,50 0,30 24,00ACT0010

94,08 15,23 1.432,84
SSACEQUIA u Seguridad y salud

Seguridad y salud

1,00 1.329,65 1.329,65

TOTAL CAPÍTULO 10 REPOSICIÓN ACEQUIA........................................................................................ 42.108,84

TOTAL ......................................................................................................................................................... 551.979,12
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PROYECTO MODIFICADO INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA OBRA FASE I

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
1 OBRA CIVIL 16,13% 89.049,35

2 EQUIPAMIENTO 13,78% 76.073,84

3 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES 3,77% 20.801,80

4 COLECTOR DE IMPULSIÓN 3,00% 16.583,97

5 INSTALACION ELECTRICA 4,77% 26.355,71

6 GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 1,15% 6.327,47

7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 2,93% 16.162,18

8 MEJORAS 4,67% 25.800,41

9 MURO SEPARADOR 42,16% 232.715,55

10 REPOSICIÓN ACEQUIA 7,63% 42.108,84

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 551.979,12 €
Gastos generales      13,00% 71.757,29 €

Beneficio industrial       6,00% 33.118,75 €

Suma 656.855,15 €

Baja -14,61% -95.966,54 €

Suma 560.888,61 €

IVA      21,00% 117.786,61 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 678.675,22 €

En Castellón de la Plana, mayo de 2016
EL DIRECTOR DE LAS OBRAS

   

Fdo: José Valls Pastor
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INCREMENTO ALIVIO ACEQUIA DE LA OBRA FASE 1

DOCUMENTO IV BIS - PRESUPUESTO COMPARATIVO

DIFERENCIAS
Cód Ud Resumen Medición Precio Importe Medición Precio Importe Importe

01           CAPITULO 01 OBRA CIVIL 106.242,94 89.049,35 -17.193,59

1.01         m3 Demolición de obras de solera y obras de fábrica de cualquier tipo y de cualquier altura, con elementos mecánicos y/o 
manuales, incluso retirada de escombros y limpieza del terreno, medido en volumen efectivo, no aparente.

173,40 52,94 9.179,80 42,00 52,94 2.223,48 -6.956,32

1.02         m3 Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de terreno, incluso roca, con agotamiento y well point 
incluido en el precio, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación. Incluso acopio a pie de máquina 
o sobre camión de las tierras excavadas.

372,50 11,93 4.443,93 396,50 11,93 4.730,25 286,32

1.03         m2 Entibación de zanja con elementos metálicos, a base de paneles de blindaje y paneles de corte, para excavaciones de 
hasta 6 m, incluso suministro del material, descarga en obra, montaje del mismo con grúa durante fase de excavación, 
apuntalamiento y acodalado del mismo, con aporte de todo el material auxiliar necesario, desmontaje y nuevo montaje 
de codal en fase de colocación de tubo, y desmontaje a la vez que se rellena con material, con retirada y transporte 
hasta lugar de origen del mismo, totalmente terminado.

214,50 33,97 7.286,57 429,00 33,97 14.573,13 7.286,56

1.04         m3 Construcción de relleno mejorado mediante incorporación al suelo de materiales seleccionados, comprendidos los 
trabajos de mezcla "in situ", homogeneización,extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación por 
capas, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga, con una densidad exigida del 
95% del Ensayo Proctor Modificado.

32,50 19,96 648,70 32,50 19,96 648,70 0,00

1.05         m3 Hormigón HM-20/B/20/I en formación de soleras para conducciones, prismas telefonía, protección de tuberías, 
hormigón de limpieza, incluso encofrado y desencofrado, puesto en obra, vibrado, y curado.

6,50 77,82 505,83 6,50 77,82 505,83 0,00

1.06         m3 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y alzados, con encofrado y desencofrado a dos 
caras no incluido en el precio, vibrado y curado, acabado visto.

269,09 113,46 30.530,95 156,59 113,46 17.766,70 -12.764,25

1.07 Kg Acero corrugado B 500 S, de 5.100 kg/cm² de limite elásttico,ferrallado y colocado en obra, incluso parte 
proporccional de alambre de atar, mermas, solapes y despuntes.

22.872,65 1,58 36.138,79 22.872,65 1,58 36.138,79 0,00

1.08 m2 Encofrado y desencofrado en alzados, tanto en paramentos verticales como en horizontales, y bóvedas incluyendo 
p.p. de elementos de fijación y anclaje, apeos, andamios y otros elementos auxiliares necesarios.

271,61 26,09 7.086,30 271,61 26,09 7.086,30 0,00

1.09 m2 Suministro y colocación de rejilla tipo trámex, con disposición de malla 30x30 mm, constituída por pletinas portantes 
del tipo 60/5 mm y 0,60 m de longitud y pletinas separadoras del tipo 10/4 mm de longitud 2,00 m, de dimensiones de 
emparrillado 0,60x2,00 m, resistentes a tráfico pesado tipo D-400, incluso galvanizado, cercos, marcos perrimetrales y 
estructura formada por perfil laminado del tipo HEB-160 formado por acero del tipo S 275 JR, para grandes luces y 
demás elementos, totalmente ejecutado, y montado.

40,20 132,37 5.321,27 40,20 132,37 5.321,27 0,00

1.10 m3 Suministro y colocación de escollera en muro de sostenimiento, de entre 1000 y 3000 kg de peso, más de 0,70 cm de 
arista y 1,90 t/m3 de densidad aparente.

25,00 56,02 1.400,50 0,00 56,02 0,00 -1.400,50

1.11 ud Cata para localización de cimentaciones del puente con excavación localizada mediante maquinaria y ayudas 
manuales así como reposición al estado original de la cimentación.

4,00 911,35 3.645,40 0,00 911,35 0,00 -3.645,40

1.12 ud Pate de polipropileno con alma de acero, totalmente montado en arquetas, incluso taladro, montaje y rejuntado 
posterior, totalmente terminado.

10,00 5,49 54,90 10,00 5,49 54,90 0,00

01

02           CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO 76.073,84 76.073,84 0,00

02.01 ud Bomba sumergible para un caudal de 500 l/seg y 6 mca de altura, tipo Flygt modelo CP 3301.180 LT o similar. 
Diámetro impulsor: 400mm Salida voluta DN300 con moto de 45 kW 

2,00 32.204,92 64.409,84 2,00 32.204,92 64.409,84 0,00

02.02        ud Sistema A.E.B. Advanced (Autogestión Electrónica de Bombeos), unidad de control integro modelo FLYGT FMC-400, 
o similar. Incorpora un control de estación electrónica preparada para Telemetría, Control y gestión de alarmas, 
Protección diferencial para bombas, Circuito de emergencia de nivel alto, Circuito de medición electrónica de 
intensidad, Sensor de nivel ultrasónico y Cable y regulador nivel. Totalmente instalado.

1,00 11.664,00 11.664,00 1,00 11.664,00 11.664,00 0,00

02

03           CAPÍTULO 03 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECI ALES 61.657,82 20.801,80 -40.856,02

03.01 ud Tubería de acero galvanizado en caliente de 500 mm de diámetro con reducción de 500 a 300mm. para conexionado 
a salida de bombas. Puesta en obra, incluido manejo, colocación, pruebas y parte proporcional de piezas especiales 
(codos, reducciones, uniones, etc).

2,00 2.479,55 4.959,10 2,00 2.479,55 4.959,10 0,00

03.02 ud Unidad de vertido consistente en pieza de acero liso de 8" espesor de 1200mm de diámetro con 4 entradas de 500 
mm de diámetro, revestida interior y exteriormente con pintura Epoxi, unión con tubería de impulsión, sobre base de 
apoyo de 20cm de hormigón y doble mallazo. Incluye ventosa de 2" en arqueta de registro . (Incluso piezas especiales 
bridas, codos, collarines, etc.). Totalmente terminado.

1,00 10.061,58 10.061,58 1,00 10.061,58 10.061,58 0,00

03.03 ud Válvula de retecion de doble plato modelo Ruber-Check DN 500 PN 10 o similar, distancia entre caras segun ISO 
5752 serie 16 y DIN 3202 K3, cuerpo en fundicion nodular GGG-40, platos en acero inoxidable AISI 316, eje en AISI 
304 y resortes en AISI 302, junta de cierre vulcanizada al cuerpo en BUNA-N. Incluso junta y accesorios. Con 
marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

2,00 2.890,56 5.781,12 2,00 2.890,56 5.781,12 0,00

03.04 ud Tramo de tubería para paso de puente consistente en pieza de acero liso de 8" espesor de 1200mm de diámetro,  
evestida interior y exteriormente con pintura Epoxi, unión con tubería de impulsión, sobre base de apoyo de 20cm de 
hormigón ydoble mallazo. Incluye ventosa de 2" en arqueta de registro . (Incluso piezas especiales bridas, codos, 
collarines, etc.). Totalmente terminado.

2,00 20.428,01 40.856,02 0,00 20.428,01 0,00 -40.856,02

03

04           CAPÍTULO 04 COLECTOR DE IMPULSIÓN 228.937,36 16.583,97 -212.353,39

04.01        m3 Excavación en zanja y pozos de cimentación, en cualquier clase de terreno, incluso roca, con agotamiento y well point 
incluido en el precio, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la excavación. Incluso acopio a pie de máquina 
o sobre camión de las tierras excavadas.

1.162,50 11,93 13.868,63 187,50 11,93 2.236,88 -11.631,75

04.02        m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro y 6 at de presión nominal, 10000 N/m2 de 
rigidez nominal, con manguito, unión mediante sistema campana y espiga con doble junta tórica de estanqueidad y 
válvula de comprobación; cumpliendo normas ISO, UNE, DIN, ASTM, etc. Puesta en obra, incluido manejo, 
colocación, pruebas y parte proporcional de piezas especiales (codos, reducciones, uniones, etc). Incluye también 
anclaje de codos y "T" mediante dados de hormigón.

155,00 695,41 107.788,55 0,00 695,41 0,00 -107.788,55

04.03        ud Codo PRFV 1200 con diferentes angulos de abertura, totalmente instalado 10 at de presión nominal, 10000 N/m2 de 
rigidez nominal, con manguito, unión mediante sistema campana y espiga con doble junta tórica de estanqueidad y 
válvula de comprobación; cumpliendo normas ISO, UNE,
DIN, ASTM, etc. .

8,00 1.375,23 11.001,84 0,00 1.375,23 0,00 -11.001,84

04.04        ud Reja de cierre en salida del colector de acero formada por malla de acero con barrotes y listones con hueco de malla 
0,15 m, con apertura facilitar el acceso para mantenimiento. Anclada al marco del tubo formado por hormigón tipo HA-
30 incluído en el precio. Totalmente colocada, incluso  oldaduras y trabajjos complementarios.

1,00 2.726,46 2.726,46 1,00 2.726,46 2.726,46 0,00

04.05        m3 Construcción de cama de tuberías y recubrimiento con el material adecuado, con un grado de compactación superior 
al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de transporte D=10 km. En condiciones tales que ocasionen 
una mayor dificultad de ejecución.

833,75 28,23 23.536,76 134,48 28,23 3.796,37 -19.740,39

04.06        m2 Geotextil agujeteado de 200 gr/m2 con filamentos continuos de polipropileno, incluidos solapes. 1.658,50 1,61 2.670,19 267,50 1,61 430,68 -2.239,51

04.07        m2 Entibación de zanja con elementos metálicos, a base de paneles de blindaje y paneles de corte, para excavaciones de 
hasta 6 m, incluso suministro del material, descarga en obra, montaje del mismo con grúa durante fase de excavación, 
apuntalamiento y acodalado del mismo, con aporte de todo el material auxiliar necesario, desmontaje y nuevo montaje 
de codal en fase de colocación de tubo, y desmontaje a la vez que se rellena con material, con retirada y transporte 
hasta lugar de origen del mismo, totalmente terminado.

883,50 33,97 30.012,50 142,50 33,97 4.840,73 -25.171,77

04.08        m3 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, colocado en cimientos, losas, soleras y alzados, con encofrado y desencofrado a dos 
caras no incluido en el precio, vibrado y curado, acabado visto.

139,50 113,46 15.827,67 22,50 113,46 2.552,85 -13.274,82

04.09        ud Desmontaje de compuertas, reposición estructura en hormigón HA-30 y montaje de compuertas para desarrollo del 
colector, totalmente instaladas, incluso pintura exterior para mimetizar con la estructura existente.

1,00 14.529,49 14.529,49 0,00 14.529,49 0,00 -14.529,49

04.10        PA Abono íntegro en trabajos de sujección del tubo a su paso por el puente. Totalmente colocado. 1,00 6.975,27 6.975,27 0,00 6.975,27 0,00 -6.975,27

04
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