
Ayuntamiento de Castellón de la Plana

  Expediente 36/2015 (G: 35.201/2015)

Negociado de Contratación de Obras

En la Casa Consistorial de Castellón de la Plana, siendo las 14:00 horas del día 27 de  
noviembre de 2015, se reúne en acto público la Mesa de Contratación cuya composición es la 
siguiente: D. Rafael Simó Sancho, Concejal Delegado del Área de Derechos y Servicios, como 
Presidente, D. Gabriel Eixea Agustí, Asesor Jurídico Letrado de la Asesoría Jurídica Municipal, y 
Dña. Amparo Grifo Benedicto, Jefa del Negociado de Fiscalización Adjunta de Sección-Asesora 
por delegación del Interventor General Municipal, que actúan como Vocales; y Dña. Pilar Simó 
Serra,  Jefa  de  la  Sección  de  Patrimonio  y  Contratación  que  tramita  el  expediente  de 
contratación, que actúa como Secretaria de la Mesa,  al objeto  de dar cuenta de los informes 
técnicos de fecha 26 y 27 de noviembre de 2015,  relativos a la valoración de los criterios no 
cuantificables  automáticamente y  proceder  a  la  apertura  del  sobre  C,  que  contiene  la 
documentación técnica para la valoración  de los criterios cuantificables  de forma automática 
presentada a la licitación convocada para  la contratación por procedimiento abierto y trámite 
urgente  de  las  obras  incluidas  en  el   “Proyecto  de  inversión  financieramente  sostenible  de 
ampliación de la capacidad de alivio de la acequia la Plana. (Castellón)”, según acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2015 y cuyo anuncio fue publicado en el 
BOP nº 131 de fecha 27 de octubre de 2015.

Constituida la Mesa de Contratación, el Sr. Presidente declara abierto el acto al que asiste 
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal  del  Negociado de Infraestructuras, D. 
José Valls Pastor, así como Dª. Carmina Nebot Negre, en representación de  las mercantiles 
Castellonense de Contadores e Instalaciones Industriales, SAU y Iserte Badenas, SL, que 
licitan en compromiso de constituirse en UTE; D. Jaime Querol Molinos, en representación 
de  Becsa, S.A;  D.  Pedro  Rodriguez  Artola,  en  representación  de  ADC  Infraestructuras  y 
Sistemas,  SA ;  Dª.  Yolanda  Llorens  Navarro,  en  representación  de  Pavasal  Empresa 
Constructora, S.A; D. Albert Piqueres, en representación de Actia Iniciativas, S.L y D. Pedro 
Romero  Pavia  y  D.  Rafael  Albesa  Alcón en  representación  de  Civicons  Construcciones 
Públicas, SL , dando cuenta la Secretaria de la Mesa de los informes relativos a la valoración de 
los criterios no cuantificables automáticamente de fecha 26 y 27 de noviembre de 2015, emitidos 
por el Ingeniero Municipal asistente quien procede a la lectura del mismo, según el cual:

1.- Respecto a la Propuesta técnica  (30 puntos), son objeto de valoración:

- Estudio y conocimiento del servicio y programación de la obra, obteniendo:

PROPUESTA TÉCNICA

EMPRESAS Estudio y 
conocimiento de la 
obra (max.15 ptos)

Programación de la obra
(max.15 puntos)

ACTIA 11 13

UTE ADC-JUJOSA 11 15

ASSIGNIA 10 13

BECSA 14 15

UTE CCSA-ISERTE BADENAS 8 15

UTE CIVICONS-FORNERS 11 14

COVOP 5 12

DURANTIA 14 15

PAVASAL 9 15

RAVI 7 11,5

LOS SERRANOS 10,5 15
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TALENT 7 15

TORRESCAMARA 11,5 15

TYOSA 5 11

Por  parte  del  Ingeniero Municipal  se ha emitido un informe complementario sobre la 
valoración  de  la  propuesta  técnica  en  el  que  precisa  los  criterios  seguidos  para  asignar  la 
puntuación:

“ACTIA.- Estudio y conocimiento de la obra con bastante nivel de detalle. Buen estudio de tráfico  
y afecciones vecinos por fases. Buen nivel de detalle de servicios afectados.Ptos 24.

UTE aDC-JUJOSA.- Estudio y conocimiento de la obra con bastante nivel de detalle. Descripción 
correcta del desvío de tráfico en rotonda Bastante detalle de servicios afectados. Ptos 26.

ASSIGNIA.-  Estudio  y  conocimiento  de  la  obra  con  bastante  nivel  de  detalle.  Afecciones 
causadas por las obras a tráfico, vecinos aeroclub, brasería y aparcamiento privado resueltas de 
manera bastante genérica y servicios afectados resueltos de manera genérica. Ptos 23.

BECSA.- Estudio y conocimiento de la obra con bastante nivel de detalle. Muy detallado estudio 
de tráfico y afecciones a vecinos. Detalladísimo nivel de conocimiento de todos los servicios, 
incluyendo gas, energía eléctrica, telefonía y un tubo de drenaje que obliga a desplazar el pozo 
de bombeo por el conocimiento de una obra anterior realizada en la zona. Ptos 29.

UTE CCSA-ISERTE.-  Estudio y  conocimiento de la  obra  con bastante nivel  de  detalle.  Muy 
genérico estudio de tráfico Descripción somera de servicios existentes. Ptos 23.

UTE CIVICONS-FORNERS.- Estudio y conocimiento de la obra con bastante nivel de detalle 
Descripción correcta del desvío de tráfico. Accesos provisionales Bastante detalle de servicios 
afectados. Ptos 25.

COVOP.- Estudio y conocimiento de la obra genérico Estudio muy básico de tráfico y afecciones 
a vecinos Muy genérica descripción de servicios afectados. Ptos 17.

DURANTIA.-  Estudio y conocimiento de la obra con bastante nivel  de detalle. Muy detallado 
estudio  de  tráfico  y  afecciones  a vecinos.  Detalladísimo nivel  de  conocimiento de todos los 
servicios,  incluyendo  gas,  energía  eléctrica,  telefonía  y  un  tubo  de  drenaje  que  obliga  a 
desplazar el pozo de bombeo por el conocimiento de una obra anterior realizada en la zona. Ptos 
29.

PAVASAL.- Estudio y conocimiento de la obra genérico. Bastante genérico estudio de tráfico. 
Genérica descripción de servicios afectados. Ptos 24.

RAVI.-  Estudio  y  conocimiento  de  la  obra  genérico.  Muy  genérico  estudio  de  tráfico.  Muy 
genérica descripción de servicios afectados. Ptos 18,5.

LOS SERRANOS.- Buen nivel de detalle de estudio y conocimiento de la obra y comprobación 
de  mediciones.  Bastante  genérico  estudio  de  tráfico.  Genérica  descripción  de  servicios 
afectados. Ptos 25,5.

TALENT.- Estudio y conocimiento de la obra muy genérico. Muy genérico estudio de tráfico Bien 
resueltas actividades que pueden afectar a caminos críticos de obra. Ptos 22.

TORRESCAMARA.-  Buen nivel  de detalle de estudio y conocimiento de la obra.  Descripción 
correcta  del  desvío  de  tráfico.  Accesos  provisionales.  Genérica  descripción  de  servicios 
afectados. Ptos 26,5.

TYOSA.- Muy genérico estudio y conocimiento de la obra. Muy genérico estudio de afecciones a 
vecinos Muy poco detallada descripción de servicios afectados. Ptos 16.”

2.- Respecto a las  Propuestas de Mejoras ofertadas por los licitadores (20 puntos), del 
informe resulta que:
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Ayuntamiento de Castellón de la Plana

PROPUESTA DE MEJORAS (Máximo 20 Puntos)

EMPRESAS
Mejoras aceptadas relacionadas con el objeto del        
proyecto 

Coeficiente 
ponderación

Valoración 
licitador

Valoración 
ponderada Pempresa

ACTIA

1.Ampliación arqueta bombeo y ejecución con muros pantalla y 
mejora impermeabilización
2.Drenaje del terreno
3.Unión acequia con arqueta de bombeo
4.Motorización y duplicado compuerta
5.Duplicado bomba achique
6.Previsión de doblaje de tubería

0,75
0,75
0,88
0,63
0,75
0,63

161,628.23 115,903.80 15.56

UTE aDC-JUJOSA

1.Entibación  cuajada  con  tablestacas,  incluso  p.p.  de 
agotamientos en arqueta de bombeo.
2.Mejora de compuerta a la entrada de la estación de bombeo.
3.Rejas de desbaste
4.Sistema de control y telemando  remoto.
5.Vallado perimetral de parcela
6.Utilización de Georadar
7.Catas para detección de servicios
8.Saneo de blandones
9.Pavimentación completa de la rotonda
10.Disposición de escollera en punto de vertido
11.Coordinador de S y S

0,88

0,88
0,88
1,00
0,88
0,88
0,88
0,88
1,00
0,75
0,88

144,268.18 106,679.01 14.32

ASSIGNIA

1.Separación de 4 mts de la arqueta de bombas para aumento 
seguridad
2.Tuberías de 3” en acero inoxidable
3..Otras mejoras estéticas sin definir

0,88
0,88

0

160,603.89 3,991.00 0.54

BECSA

1.Modificación emplazamiento pozo de bombeo
2.Asistencia Técnica
3.Pieza en arqueta para reducción de mantenimiento
4.Coordinación S y S
5.Grupo de presión para limpieza
6.Formación  de  pendientes  en  solera  para  evitar 
sedimentaciones.
7.Grupo electrógeno de 250 KVA para permitir funcionamiento en 
caso de fallo de suministro eléctrico.
8.Conexión a red eléctrica de los tornillos de Arquimedes.
9.Utilización de Georadar.
10.Disposición de escollera en punto de vertido. 
11.Integración paijistica en punto de vertido 
12.Medidas para disminuir arenas en la playa.
13.Pavimentación completa de la rotonda
14.Repavimentación de la totalidad del camino.
15.Sistemade control y telemando  remoto.
16.SAI de mayor potencia que garantiza funcionamiento 3 horas.
17.OCA y acta de funcionamiento.

1,00
0,88
0,88
0,88
0,88

0,75

1,00
1,00
0,88
0,75
1,00
0,75
1,00
1,00
0,88

0,88
0,50

161,628.23 148,978.07 20.00

UTE CCSA-ISERTE 
BADENAS

1.Aumento de dimensiones del foso de la arqueta de bombeo, tal 
destacado, mejora de su base y geotextil.
2.Sustitución de tubería PRFV por tubo de acero abocardado, 
soldado interiormente con hilo tubolar.

0,75

0,75

161,628.24 121,221.19 16.27

UTE CIVICONS - 
FORNERS

1.Mejora del tipo de hormigón estructural de proyecto.
2.Mejora del tipo de acero corrugado del proyecto.
3.Entibación  cuajada  con  tablestacas,  incluso  p.p.  de 
agotamientos en arqueta de bombeo.
4.Sistema de control y telemando remoto.
5.Grupo electrógeno de 400 KVA para permitir funcionamiento en 
caso de fallo de suministro eléctrico.

0,88
0,88

0,88
1,00

0,88

161,628.24 98,434.07 13.21

COVOP
1.Acondicionamiento  y  pavimentación  de  toda  la  zona 
comprendida entre la C/ Mascarat y el Cmno. La Plana. 0,75

59,685.27 44,763.95 6.01

DURANTIA 1.Modificación emplazamiento pozo de bombeo
2.Asistencia Técnica
3.Pieza en arqueta para reducción de mantenimiento

1,00
0,88
0,88

161,628.23 148,978.07 20.00
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4.Coordinación S y S
5.Grupo de presión para limpieza
6.Formación  de  pendientes  en  solera  para  evitar 
sedimentaciones.
7.Grupo electrógeno de 250 KVA para permitir funcionamiento en 
caso de fallo de suministro eléctrico.
8.Conexión a red eléctrica de los tornillos de Arquimedes.
9.Utilización de Georadar.
10.Disposición de escollera en punto de vertido.
11.Integración paijistica en punto de vertido 
12.Medidas para disminuir arenas en la playa.
13.Pavimentación completa de la rotonda
14.Repavimentación de la totalidad del camino.
15.Sistemade control y telemando  remoto.
16.SAI de mayor potencia que garantiza funcionamiento 3 horas.
17.OCA y acta de funcionamiento.

0,88
0,88

0,75

1,00
1,00
0,88
0,75
1,00
0,75
1,00
1,00
0,88

0,88
0,50

PAVASAL

1.Mejora de cimentación de la tubería de PRFV .
2.Anclaje de la tubería de PRFV.
3.Sustitución  de  60  cm.,  de  zahorra  artificial  por  60  cm.,  de 
hormigón de 150 kg/cm2.
4.Saneo  de  50  cm.,  de  espesor  del  vial  fuera  de  donde  se 
dispone la impulsión.
5.Mejoras en arqueta de bombeo en tipo de hormigón, entibación 
e impermeabilización interior.
6.Sustitución de los elementos metálicos que forman la estación 
de bombeo por acero inoxidable AISI 304.
7.Mejora a entibación cuajada mediante el uso de paneles guía 
de la marca ISCHEBECK.

0,75
0,88

0,75

0,75

0,88

0,75

0,75

161,628.24 123,356.21 16.56

RAVI

1.Diferencia entibación cuajada con tablestacas y semicuajada 
de  proyecto,  incluso  p.p.  de  agotamientos  en  zanja  colector 
impulsión.
2.Entibación  cuajada  con  tablestacas,  incluso  p.p.  de 
agotamientos en arqueta de bombeo.
3.Impermeabilización exterior de la arqueta de bombeo.
4.Mayor  resistencia  de  hormigón de arqueta  de bombeo  para 
mayor durabilidad.
5.Encamisado  metálico  de  acero  galvanizado  de  sondas  de 
nivel.
6.Clapeta metálica  de acero inoxidable al  final  del  colector  de 
alivio.

0,50

0,50
0,75

0,50

0,63

0,75

161,628.24 82,497.30 11.08

LOS SERRANOS

1.Estudio topográfico, estudio geotécnico.
2.Mejoras en valvulería y piezas especiales.
3.Aumento  de  la  superficie  a  pavimentar  en  un  257% con  la 
misma sección de proyecto.
4.Sustitución de vallado de parcela.
5.Estudio de Impacto Ambiental.
6.Adecuación de aparcamiento provisional durante las obras.
7.Sistema de control y telemando remoto.

0,75
0,88

0,88
0,88
0,63
0,75
1,00

161,628.23 94,926.63 12.74

TALENT

1.Mejora en cuadro eléctrico de control del equipo de bombeo.

2.Mantenimiento del bombeo durante 3 años con cuatro visitas 
anuales.
3.Aumento de compactación de cama de asiento de tuberías.
4.Coordinación S y S
5.Aumento del coste de control de calidad.
6.Entibación  cuajada  con  tablestacas,  incluso  p.p.  de 
agotamientos en arqueta de bombeo.

0,75

0,75
0,75
0,88
0,63

0,88

161,619.48 87,397.23 11.73

TORRESCAMARA

1.Sustitución de relleno adecuado de la zanja de la impulsión por 
hormigón HM 15.
2.Sistema de monitorización para bombas.
3.Mejora de esplanada de arqueta de bombeo.
4.Pavimentación completa de la rotonda
5.Señalización horizontal de viales rotonda.
6.Acerado del lado derecho de 1 mt., en el vial de acceso.
7.Acondicionamiento acceso playa y jardinería.
8.Entibación cuajada con tablestacas, incluso p.p. de 
agotamientos en arqueta de bombeo.

0,75
0,88
0,88
1,00
0,88
0,88
0,50

0,88

161,628.23 121,852.91 16.36

TYOSA

1.Mejora u adecentamiento de zona de ubicación de la arqueta 
de conexión.
2.Sustitución de relleno adecuado de la zanja de la impulsión por 
hormigón HM 15.
3.Mejoras de acceso playa y punto de vertido.

0,50

0,75
0,50

89,037.00 49,831.76 6.69
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Por lo que la puntuación total del Sobre B es:

EMPRESAS PROPUESTA 
TÉCNICA

PROPUESTA DE 
MEJORAS

PUNTUACIÓN 
SOBRE B

ACTIA 24 15,56 39,56

UTE ADC-JUJOSA 26 14,32 40,32

ASSIGNIA 23 0,54 23,54

BECSA 29 20,00 49

UTE CCSA-ISERTE BADENAS 23 16,27 39,27

UTE CIVICONS-FORNERS 25 13,21 38,21

COVOP 17 6,01 23,01

DURANTIA 29 20,00 49,00

PAVASAL 24 16,56 40,56

RAVI 18,50 11,08 29,58

LOS SERRANOS 25,50 12,74 38,24

TALENT 22 11,73 33,73

TORRESCAMARA 26,5 16,36 42,86

TYOSA 16 6,69 22,69

Tras  la  lectura de los informes,  la Secretaria  de la  Mesa procede a continuación a la 
apertura del sobre C presentado por  las licitadoras resultando lo siguiente:

1º.-  Assignia Infraestructuras, SA: 

-  Proposición económica: ofrece ejecutar la obra por la cantidad de 909.243,80 €, más 
190.941,20 €, en concepto de IVA.

- Propuesta de criterios sociales: Compromiso de contratar a 2 personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral, con una jornada laboral de 40h semanales equivalente a 140 
jornadas laborales entre las dos.

- Comunicación social: Se destinará la cantidad de 10.775,21 € para la realización de 
Comunicación Social.

- Propuesta de plazo de ejecución: Para la realización de dichas obras se empleará un 
plazo  de  3.2  meses,  lo  que  supone  una  reducción  del  20%  respecto  al  plazo  máximo  de 
ejecución propuesto.

2º.-  Covop, S.A.U:

-  Proposición económica: ofrece ejecutar la obra por la cantidad de 959.251,72 €, más 
201.442,86 €, en concepto de IVA.

- Propuesta de criterios sociales: Compromiso de contratar a  4 personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral, con una jornada laboral de 96 jornadas completas cada persona. 

- Comunicación social: Se destinará la cantidad de 10.775,21 € para la realización de 
Comunicación Social.

-  Propuesta  de  plazo  de  ejecución:  Se  compromete  a  una  reducción  del  plazo  de 
ejecución de las obras en un 20%.

Negociado de Contratación de Obras
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3º.-  Castellonense de Contadores e Instalaciones, Industriales, SAU-Iserte 
Badenas, SL, que licitan en compromiso de constituirse en UTE:

-  Proposición económica: ofrece ejecutar la obra por la cantidad de 890.098,00 €, más 
186.920,58 €, en concepto de IVA.

- Propuesta de criterios sociales: Compromiso de contratar a 5 personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral, durante 64 jornadas laborales completas (lo que equivale a 96 
días de duración total del contrato).

- Comunicación social: Se destinará la cantidad de 10.775,22 € para la realización de 
Comunicación Social.

- Propuesta de plazo de ejecución: Para la realización de dichas obras se empleará un 
plazo  de  3.2  meses,  lo  que  supone  una  reducción  del  20%  respecto  al  plazo  máximo  de 
ejecución propuesto.

4º.-   Becsa, SAU:

-  Proposición económica: ofrece ejecutar la obra por la cantidad de 880.800,51 €, más 
184.968,11 €, en concepto de IVA.

- Propuesta de criterios sociales: Compromiso de contratar a 3 personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral, durante 65 jornadas laborales completas (lo que supone un total  
de 195 jornadas).

- Comunicación social: Se destinará la cantidad de 10.775,22 € para la realización de 
Comunicación Social.

-  Propuesta  de  plazo  de  ejecución:  Se  compromete  a  una  reducción  del  plazo  de 
ejecución de las obras en un 20%.

5º.-   Durantía Infraestructuras, SA:

-  Proposición económica: ofrece ejecutar la obra por la cantidad de 867.719,32 €, más 
182.221,06 €, en concepto de IVA.

- Propuesta de criterios sociales: Compromiso de contratar a 4 personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral, durante 50 jornadas laborales cada una de ellas, lo que supone 
un total de 200 jornadas.

- Comunicación social: Se destinará la cantidad de 10.775,22 € para la realización de 
Comunicación Social.

-  Propuesta  de  plazo  de  ejecución:  Se  compromete  a  una  reducción  del  plazo  de 
ejecución de las obras en un 20%.

6º.-  Las  mercantiles ADC Infraestructuras  y  Sistemas,  SL y  Juan  José  Sánchez 
López, SA, que licitan en compromiso de constituirse en UTE:

-  Proposición económica: ofrece ejecutar la obra por la cantidad de 921.938,22 €, más 
193.607,03 €, en concepto de IVA.

- Propuesta de criterios sociales: Compromiso de contratar a 2 personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral, lo que supone un total de 192 jornadas laborales.

- Comunicación social: Se destinará la cantidad de 10.775,21 € para la realización de 
Comunicación Social.

-  Propuesta  de  plazo  de  ejecución:  Se  compromete  a  una  reducción  del  plazo  de 
ejecución de las obras en un 20%.

7º.- Pavasal Empresa Constructora, SA:

-  Proposición económica: ofrece ejecutar la obra por la cantidad de 900.000,00 €, más 
189.000,00 €, en concepto de IVA.

- Propuesta de criterios sociales: Compromiso de contratar a 4 personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral, lo que supone un total de 282 jornadas laborales.
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- Comunicación social: Se destinará el 1% del importe de ejecución material de la obra.

- Propuesta de plazo de ejecución: Para la realización de dichas obras se empleará un 
plazo  de  3.2  meses,  lo  que  supone  una  reducción  del  20%  respecto  al  plazo  máximo  de 
ejecución propuesto.

8º.- Actia Iniciativas, SL:

- Proposición económica: ofrece realizar el servicio por la cantidad de 921.681,77 €, más 
193.553,17 €, en concepto de IVA.

-  Propuesta de criterios  sociales:  Compromiso de realizar  el  servicio  contratando a 5 
personas con dificultades de acceso al mercado laboral, lo que supone un total de 320 jornadas  
laborales.

- Comunicación social: Se destinará la cantidad de 10.775,21 € para la realización de 
Comunicación Social, lo que supone un 1% del importe de ejecución material de la obra.

-  Propuesta  de  plazo  de  ejecución:  Se  compromete  a  una  reducción  del  plazo  de 
ejecución de las obras en un 20%, resultando un plazo de 96 dias naturales.

9º.- Las mercantiles Civicons Construcciones Públicas, SL- Forners Redes de Aguas 
y Servicios, SL, que licitan en compromiso de constituirse en UTE:

-  Proposición económica: ofrece ejecutar la obra por la cantidad de 782.814,03 €, más 
164.390,95 €, en concepto de IVA.

- Propuesta de criterios sociales: Compromiso de contratar a 9 personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral, lo que supone un total de 576 jornadas laborales.

- Comunicación social: Se destinará el 1% del importe de ejecución material de la obra.

-  Propuesta  de  plazo  de  ejecución:  Se  compromete  a  una  reducción  del  plazo  de 
ejecución de las obras en un 20%.

10º.-    Las mercantiles  Ravi Obras Transportes y Excavaciones, SL y Sistemas y 
Montajes Eléctricos Symelec, SL, que licitan en compromiso de constituirse en UTE:

Presentan la documentación haciendo referencia a las obras de renovación de la estación 
de bombeo Virgen del Carmen del Grao de Castellón por lo que la proposición es rechazada. 

11º.-  Talent, SL:

-  Proposición económica: ofrece ejecutar la obra por la cantidad de 870.648,20 €, más 
182.836,12 €, en concepto de IVA.

- Propuesta de criterios sociales: Compromiso de contratar a 1 persona con dificultades 
de acceso al mercado laboral, lo que supone un total de 90 jornadas laborales.

- Comunicación social: Se destinará la cantidad de 10.775,22 € para la realización de 
Comunicación Social.

- Propuesta de plazo de ejecución: Se compromete a realizar la obra en 3,2 meses.

12º.-  Serrano Aznar Obras Públicas, SLU:

- Proposición económica: ofrece ejecutar la obra por la cantidad de 865.134,52 €, más 
181.678,25 €, en concepto de IVA.

- Propuesta de criterios sociales: Compromiso de contratar a 4 personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral, lo que supone un total de 480 jornadas laborales.

Negociado de Contratación de Obras
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- Comunicación social: Se destinará el 1% del importe de ejecución material de la obra.

-  Propuesta  de  plazo  de  ejecución:  Se compromete  a  una reducción  del  plazo  de 
ejecución de las obras en un 20%.

13º.- Torrescamara y Cia de Obras, SA:

- Proposición económica: ofrece ejecutar la obra por la cantidad de 1.089.913,06 €, más 
228.881,74 €, en concepto de IVA.

-  Propuesta  de  criterios  sociales:  Compromiso  de contratar  a  2  personas  con 
dificultades de acceso al mercado laboral, lo que supone un total de 136 jornadas laborales.

- Comunicación social: Se destinará la cantidad de 10.775,21 € para la realización de 
Comunicación Social.

-  Propuesta  de  plazo  de  ejecución:  Se compromete  a  una reducción  del  plazo  de 
ejecución de las obras en un 20%.

14º.- Tyosa Obras y Servicios, SL:

-  Proposición económica: ofrece ejecutar la obra por la cantidad de 1.256.600 €, más 
263.886,00 €, en concepto de IVA.

-  Propuesta  de  criterios  sociales:  Compromiso  de contratar  a  20  personas  para  la 
ejecución del contrato y cada una de ellas con 70 jornadas laborales completas.

- Comunicación social: Se destinará la cantidad de 10.770,00 € para la realización de 
Comunicación Social.

-  Propuesta  de  plazo  de  ejecución:  Se  compromete  a  una reducción  del  plazo  de 
ejecución de las obras en un 20%.

Con el fin de requerir a las mercantiles presentes la justificación  de sus ofertas en el 
caso  de  que  resultasen  desproporcionadas  o  anormales,  el  Ingeniero  Municipal  procede  a 
realizar  los  oportunos  cálculos  considerándose  como  oferta  anormal  o  desproporcionada 
aquellas cuya baja ofertada ha sido superior a la Bmedia más 5 puntos porcentuales, adoptando 
para el caso que nos ocupa un valor del 31,98%, por lo que se propone requerir la justificación 
de  la  propuesta  económica  a  Durantia  Infraestructuras,  SA que  oferta  un  32,33%  de  baja, 
Civicons Construcciones Públicas, SL- Forners Redes de Aguas y Servicios, SL, que licitan en 
compromiso de constituirse en UTE, ofertando un 38,95% de baja,  Talent,  SL que oferta un 
32,10% de baja y Serrano Aznar Obras Públicas, SLU que oferta un 32,53% de baja.

Por  parte  de  uno  de  los  representantes  de  las  mercantiles  licitadoras  se  hace  una 
observación  indicando  que  puede  haber  alguna  diferencia  al  calcular  el  carácter 
desproporcionado de la oferta sobre el precio y no sobre la baja tal como se indica en el Pliego  
de cláusulas administrativas particulares. A la vista de lo anterior y dado que no se encuentran 
presentes  la  totalidad  de  las  mercantiles  cuyas  ofertas  se  consideraban  inicialmente 
desproporcionadas,  la  Mesa  acuerda  remitir  la  documentación  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales  para que se efectúan las correspondientes comprobaciones respecto a los cálculos 
efectuados e indicados en el párrafo anterior, indicando que en el caso de que efectivamente 
haya ofertas desproporcionadas se requerirá mediante fax a las respectivas mercantiles para 
que justifiquen, concediéndoles para ello, un plazo de dos días.

Dándose por concluido el acto, se extiende la presente acta, firmándola los miembros de 
la Mesa, de cuyo contenido, como Secretaria de la Mesa, doy fe.

8


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Castellón de la Plana
	2015-12-14T14:35:54+0100
	Castellón de Plana
	MARIA PILAR SIMO SERRA - DNI 18943103G
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Castellón de la Plana
	2015-12-14T16:17:49+0100
	Castellón de Plana
	ALICIA BRANCAL MAS - DNI 18937540F
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Castellón de la Plana
	2015-12-15T09:26:20+0100
	Castellón de Plana
	GABRIEL EIXEA AGUSTI - DNI 18938985A
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Castellón de la Plana
	2015-12-15T11:48:55+0100
	Castellón de Plana
	MARIA AMPARO GRIFO BENEDICTO - DNI 18971768B
	Lo acepto




