
 Ayuntamiento de Castellón de la Plana

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

Adjudicación de las obras de “Incremento de alivio de la acequia de L'Obra, Fase
1, margen izquierdo del Río Seco (Plan Especial de la Marjalería, Castellón)”

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación de Obras, Sección 
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 35/2015 G-2015/35199

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castello.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.

b) Descripción del objeto:  Incremento de alivio de la acequia de L'Obra, Fase 1, margen
izquierdo del Río Seco (Plan Especial de la Marjalería, Castellón).

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45246400-7

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de adjudicación, establecidos en la cláusula 11ª del PCAP.

4. Valor estimado y presupuesto del contrato: 663.955,72 €, más 139.430,70 € en 
concepto de IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de diciembre de 2015.

b) Contratista: ADC Infraestructuras y Sistemas SL y Juan José Sánchez López SA, que 
licitan con el compromiso de constituirse en UTE.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:  566.951,79 €, más 119.059,88 € en concepto de IVA, lo cual 
supone un total de 686.011,67 €.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

- Con respecto a la propuesta técnica, muestra un estudio y conocimiento de la obra 
muy detallado y con respecto a la programación de la obra, una detallada metodología y la 
utilización de equipos e instalaciones para la ejecución de la obra muy adecuados.

- Las mejoras valoradas son las siguientes:

1. Ampliación de la potencia del grupo de 125 KVA a 400 KVA.

2. Suministro e instalación de una bomba adicional de 500 lt/sg de la segunda fase 
de la obra, variador de frecuencia para tres bombas y ampliación del cuadro general 
de maniobra.
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3. Coordinación de seguridad y salud.

- Con respecto a los criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas, ofrece una 
baja económica del 14,61% sobre el presupuesto del contrato, IVA excluido, se compromete 
a contratar a tiempo completo, a menos a 1 trabajador (10 % de las personas destinadas a 
la ejecución de la obra ) entre personas con dificultades de acceso al mercado laboral que 
se encuentre en situación de desempleo al menos desde enero de 2013 o personas con 
discapacidad  igual  o  superior  al  33  % y  a  contratar  por  encima  del  10% anterior,  otra 
persona con dificultad de acceso al mercado laboral en las mismas circunstancias que las 
comentadas anteriormente, durante la ejecución de las obras a tiempo completo, lo que 
implica un total de 144 jornada laborales.

Se comprometen asimismo a destinar a la comunicación social de la obra la cantidad 
de 5.579,46 euros correspondiente al 1% del importe de ejecución material de la obra y a la 
reducción del plazo de ejecución de las obras en un 20%.

6. Formalización.

La formalización del  contrato  se  efectuará  no más tarde de los ocho días hábiles 
siguientes a que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

Castellón de la Plana.

(Documento firmado electrónicamente al margen)

La Jefa de Sección de Patrimonio y Contratación,

Fdo. Pilar Simó Serra.
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